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EDITAL RETIFICADO
PROCESSO N° 166/2019
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 005/2019

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada com fornecimento de materiais e mao-de-obra para execucao de
pavimentacdo asfaltica de 17.214 (dezessete quildbmetros e duzentos e quatorze metros) na ERS 420, entre a
cidade de Aratiba até o inicio do dique 03 da usina hidrelétrica Ita/SC, compreendendo o trecho Aratiba/Volta do
Uva (P/1ta/SC).

DATA DA ABERTURA DA LICITAGAO: 30 de outubro de 2019 — 09:00 horas.

EDITAL E INFORMACOES: junto a Prefeitura Municipal ou pelo site www.pmaratiba.com.br.

Aratiba, RS, 01 de outubro de 2019.

Guilherme Eugénio Granzotto,
Prefeito Municipal.
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EDITAL RETIFICADO
PROCESSO N° 166/2019
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 005/2019

Contratacdo de empresa especializada com fornecimento de
materiais e mado-de-obra para execuciao de pavimentacao
asfaltica de 17.214 (dezessete quilometros e duzentos e
quatorze metros) na ERS 420, entre a cidade de Aratiba até o
inicio do dique 03 da usina hidrelétrica Ita/SC, compreendendo
o trecho Aratiba/Volta do Uva (P/Ita/SC).

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATIBA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuicdes legais, torna
publico que realizara licitacdo, regida pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracdes posteriores;
Lei Complementar Federal n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteracOes posteriores; Decreto Estadual n°
36.601, de 10 de abril de 1996; Decreto Estadual n® 54.273, de 10 de outubro de 2018; e nos termos do Acordo de
Cooperacao firmado para com o Estado do Rio Grande do Sul, através do Departamento Autdnomo de Estradas de
Rodagem — DAER; com base nas seguintes clausulas e condicOes previstas neste Edital e seus anexos.

TIPO DE LICITACRO’:_ MENOR PRECO GLOBAL
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

SAO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL:

- ANEXO I - Minuta de Contrato

- ANEXO II — Analise Contabil da Capacidade Financeira Relativa De Licitante;

- ANEXO III - Declaragao de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;
- ANEXO 1V - Declaracdo de que ndo emprega menor;

- ANEXO V - Declaragao de capacidade técnico-operacional e indicagdo de responsavel técnico;
- ANEXO VI - Carta de apresentacado da proposta;

- ANEXO VII - Analise Contabil Da Capacidade Financeira Absoluta de Licitante;

- ANEXO VIII - Demonstrativo De Beneficios E Despesas Indiretas — BDI;

- ANEXO IX - Demonstrativo Dos Encargos Sociais;

- ANEXO X - Cronograma Fisico-Financeiro;

- ANEXO XI - Modelo de Placa De Obra;

- ANEXO XII - Projeto Basico, Memorais, Desenhos Técnicos e Demais Pegas;

- ANEXO XIII - Planilha Orgamentaria / Orgamento Base Da Administracdo;

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo visa a Contratacdo de empresa especializada com fornecimento de materiais e
mao-de-obra para execucao de pavimentacdo asfaltica de 17.214 (dezessete quilometros e duzentos
e quatorze metros) na ERS 420, entre a cidade de Aratiba até o inicio do dique 03 da usina
hidrelétrica Ita/SC, compreendendo o trecho Aratiba/Volta do Uva (P/Ita/SC), de acordo com as
condigGes contidas no Projeto Basico, Memoriais, Desenhos Técnicos e demais pecas que compdem o presente
Edital.

1.2. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS:

Considerando a existéncia, no Municipio, de uma area com material mineral adequado para a pavimentacdo,
devidamente licenciada ambientalmente para tanto, sendo que a proprietaria ENGIE BRASIL ja concedeu
autorizacdo para a retirada do material com utilizacao exclusiva na ERS 420;

Considerando que ndo ha obrigacdo legal a utilizacdo do material da lavra, mas o dever da Administragdo buscar
solugdes eficientes e econdmicas, desde que preservadas as normas minerarias e ambientais aplicaveis;
Considerando a possibilidade de o material ser fornecido pela empresa licitante, a partir dessa lavra ou de outra de
sua preferéncia, indicando as condigbes para retirada, como opgdo da empresa;

1.2.1 Fica fixado o Preco Orgado (PO) de R$ 16.768.984,68 (dezesseis milhOes setecentos e sessenta e
oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais com sessenta e oito centavos), baseado na Planilha de
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Precos integrante da presente licitacdo, COM O FORNECIMENTO DOS ITENS 2.2 e 2.3 (da planilha
orcamentaria) os quais totalizam um Preco Orcado (PO) maximo de R$ 3.403,625,75 (trés milhoes,
quatrocentos e trés mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), servindo o mesmo
como parametro para os licitantes interessados.

1.2.2 Fica fixado o Preco Orcado (PO) de R$ 16.608.984,68 (dezesseis milhoes seiscentos e oito mil
novecentos e oitenta e quatro reais com sessenta e oito centavos), no caso da empresa licitante OPTAR
PELA EXTRACAO DA LAVRA, sendo que, neste caso o Prego Orcado (PO) maximo referente aos itens 2.2
e 2.3 é de R$ 3.243.625,75 (dois milhGes, novecentos e noventa e trés mil, seiscentos e vinte e cinco
reais e setenta e cinco centavos), servindo de parametro para os licitantes interessados, os quais deverao
atender aos condicionantes impostos pela proprietaria da lavra ENGIE BRASIL.

Os Precos acima referidos estdao baseados na Planilha de Precos integrante da presente licitagao.
2. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

2.1 EDITAL E INFORMACOES: junto da sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Luiz Loeser,
287, Centro, ou pelo site www.pmaratiba.com.br.

3. DA DATA, DO HORARIO E DO LOCAL DE ABERTURA

3.1. No dia 30 de outubro de 2019, as 09:00 horas, na Sala de Licitacdes da Prefeitura Municipal de Aratiba,
se reunira a Comissao de Licitacdes para receber os envelopes para aquisicdo dos materiais € mao-de-obra
especificados neste Edital.

3.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario
e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo da Comissao em sentido contrario.

4. DO LOCAL DE EXECUCAO
4.1. 17.214 (dezessete quilometros e duzentos e quatorze metros) na ERS 420, entre a cidade de Aratiba até
o inicio do dique 03 da usina hidrelétrica Ita/SC, compreendendo o trecho Aratiba/Volta do Uva (P/Ita/SC).

5. DA VISTORIA

5.1. A licitante devera, através de seu responsavel técnico operacional visitar o local de execugdo da obra,
tomando conhecimento da sua situagdo atual, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura
dos envelopes de habilitacdo, devendo o agendamento ser efetuado através do telefone (54) 3376-1114, com o eng.
civil Gustavo Dellagostin. Esta visita sera comprovada através da emissao, pela Prefeitura Municipal de Aratiba, do
Atestado de Visita ao Local da Obra, devendo estar anexado aos documentos de habilitacdo.

6. DA SUBCONTRATAGCAO

6.1 Sera permitida a subcontratacdo exclusivamente de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. I, da Lei Complementar Federal n°® 123/2006.

6.2 E permitida a subcontratagdao parcial do objeto no limite maximo de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condigdes:

6.2.1 E vedada a sub-rogacao;

6.2.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo licitante
contratado, antes do inicio da realizacdo dos servigos e durante a vigéncia contratual, apresentar documentagdo
que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, bem como qualificagdo técnica necessaria,
nos termos previstos neste Edital;

6.2.3 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execucdo contratual, bem como pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao das atividades do subcontratado, e
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratagdo.

6.2.4 Sera vedada:

6.2.4.1 A exigéncia de subcontratacdo de itens ou parcelas determinadas ou de empresas especificas;

6.2.4.2 A subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas no instrumento convocatdrio;
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6.2.4.3 A subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da licitacao;
6.2.4.4 A subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais socios em
comum com a empresa contratante.

7. DA PARTICIPACAO

7.1 Respeitadas as condigbes normativas préprias e as constantes deste Edital, podera participar desta licitagao:
7.1.1 Pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que atenda a todas as exigéncias solicitadas;

7.1.2 Empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizacdo para funcionamento no pais, e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedida pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir e,
ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos por Tradutor Publico e Intérprete Comercial, devendo ter representacdo legal no Brasil
com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

7.2 Nao poderad participar desta licitacdo, direta ou indiretamente, o licitante enquadrado em qualquer das
seguintes hipoteses:

7.2.1 Declarado inidoneo pela Administracao Publica;

7.2.2 Inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual
- CFIL/RS;

7.2.3 Com decretacdo de faléncia, em processo de recuperacao judicial ou extrajudicial;

7.2.4 Submisso a concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugao ou liquidacao;

7.2.5. Em que o proprietario, sécio ou administrador com poder de diregao, preste servicos ou desenvolva projeto
no 6rgao ou entidade da Administracdo Publica Estadual em que familiar exerca cargo em comissdo ou fungao de
confiancga, na forma do art. 8° do Decreto n° 48.705, de 16 de dezembro de 2011;

7.2.6. Em que o ramo de atividade nao seja pertinente ou compativel com o objeto desta licitacao;

7.2.7. 0O autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

7.2.8. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou executivo ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.9. Servidor ou dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacao;

7.2.10. Proibido de participar de licitaces e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacado vigente;
7.2.11. Suspenso de participar de licitacdes e impedido de contratar com o 6rgao ou Entidade responsavel por esta
licitacdo, conforme art. 87, inc. III, da Lei Federal n° 8.666/93.

7.3. E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa a que se refere o item 7.2.8, na licitacdo de
obra ou servico, ou na execucao, como consultor ou técnico, nas fungbes de fiscalizacdo, supervisao ou
gerenciamento, exclusivamente a servico da Administracdo interessada.

7.4. O disposto nos itens 7.2.7 e 7.2.8 ndo impede a licitacgdo ou contratacdo de obra ou servico que inclua a
elaboracao de projeto executivo como encargo do Contratado ou pelo preco previamente fixado pela Administracao.

7.5. Considera-se participacao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos
servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se aos membros da Comissao.
7.7. Nenhum licitante poderd participar desta licitacgdo com mais de uma proposta.

7.8. A participagao na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas e
condigdes constantes deste Edital, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacOes e dos documentos apresentados em qualquer fase
do procedimento.

8. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

8.1 Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério deverdo estar
devidamente representados por:

8.1.1 Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificagao
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oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor no
caso de sociedades comerciais €, no caso de sociedades por acbes, dos documentos de eleicdo de seus
administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio; e ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivados na Junta Comercial ou inscritos no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de
sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercer direitos e
assumir obrigacoes em decorréncia de tal investidura; ou
8.1.2 Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar instrumento particular de procuragao
ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da
licitacdo, acompanhado de documento de identificacao oficial e do registro comercial, no caso de empresa
individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por
acoes, acompanhado, neste Ultimo, de documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundacao e
estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas.

8.2 Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

8.3 O documento de representacdo sera apresentado a Comissao de Licitacdo antes da abertura dos envelopes
“Documentacao” e “Proposta”, ou quando esta o exigir.

8.4 A ndo apresentacdao do documento legal de representacao nado inabilitard ou desclassificara o licitante, mas
impedira o seu representante de se manifestar em seu nome.

8.5 As pessoas que ndao comprovarem possuir poderes para representacao legal dos licitantes somente poderao
participar da sessao como ouvintes.

8.6 Realizado o credenciamento dos representantes legais dos licitantes, sera verificado eventual descumprimento
das vedacdes elencadas no item 7 deste Edital.

8.7 As consultas previstas no item 8.6 realizar-se-d0 em nome da sociedade empresaria licitante e também de
eventual matriz ou filial e de seu sdcio-administrador.

9. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1. Os licitantes que declararem o enquadramento social de que trata este subitem, devidamente comprovado
conforme estabelece o presente Edital, terdo tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar
Federal n°® 123/2006.

9.1.1. A declaraco referida no item 9.1 sera realizada mediante preenchimento do Anexo — III DECLARACAO DE
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, que devera ser entregue juntamente
com o Envelope n° 1, conforme disposto no item 11.1.;

9.1.2. A ndo apresentagio do Anexo — III DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE ndo sera motivo para a inabilitacdo do licitante.

9.2. A auséncia da declaracdo significara a desisténcia da microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-
se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar Federal n® 123/2006.

9.3. A participagao de microempresas e empresas de pequeno porte se dara nas seguintes condicoes:

9.3.1. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte
que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor classificada, desde que esta ndo
seja microempresa ou empresa de pequeno porte;

9.3.2. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, a microempresa ou empresa de
pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de pregos inferior a0 menor preco apurado no
certame, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da publicacdo do resultado das propostas, por meio do seu
representante legal, sob pena de preclusdo; as novas propostas serao apresentadas em envelopes fechados, os
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quais serao abertos na ordem de classificacdo das ofertas iniciais; aquela que atender as qualificacdes e requisitos
de habilitagao excluird a abertura das demais; as propostas serao abertas em sessao publica;
9.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte, sera
realizado sorteio;
9.3.4. No caso de ndo adjudicacdo a microempresa ou a empresa de pequeno porte, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
9.3.5. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdao apresentar os documentos de habilitacdo, mesmo
que estes apresentem alguma restricdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de desclassificacao;
9.3.6. As microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem documentos com restricdes quanto a
regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracao, a partir da declaracdo de vencedor da licitac3o, para apresentar a Comissao de Licitacao
as respectivas certidoes negativas ou positivas com efeito de certiddao negativa;
9.3.7. A ndo regularizacdo da documentagdo implicara decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo da
aplicacdo da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato.

10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

10.1. Os esclarecimentos quanto ao Edital poderdo ser solicitados em até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data
fixada para a entrega dos envelopes, atendidos, durante o expediente, na sede da Prefeitura Municipal de
Aratiba,RS, localizada na Rua Luiz Loeser, n® 287, Aratiba, RS, pelo fone/fax (054) 3376-1114, ou pelo e-mail
licita@pmaratiba.com.br.

10.2. A impugnagao ao Edital deverad ser entregue durante o expediente, na sede da Prefeitura Municipal de
Aratiba, localizada na Rua Luiz Loeser, n® 287, Aratiba, RS.

10.3. Havendo inconsisténcia entre o memorial descritivo, os desenhos dos projetos e a planilha de orgamento
global, inclusive entre os respectivos quantitativos e precos unitarios, o licitante devera impugnar o Edital para
corregdo ou, ndo fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame assumira responsabilidade de executar todo o objeto
nos termos da minuta de contrato, inclusive atendendo ao estabelecido na CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA
PRECEDENCIA DOS DADOS do Anexo I — MINUTA DE CONTRATO.

10.4. Decaird do direito de impugnagao dos termos do Edital, o licitante que ndo se manifestar em até 02 (dois)
dias Uteis antes da data fixada para abertura do envelope n° 01 - Documentos de Habilitagdo, apontando as falhas
ou irregularidades que o viciaram, hipdtese em que tal comunicacdo nao tera efeito de recurso.

10.5. Qualquer cidadao poderd impugnar o Edital de licitacdo por irregularidade, devendo protocolar o pedido em
até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo.

10.6. O cidaddo ou o licitante que apresentar impugnagao devera encaminhar suas razdes fundamentadas ao
Setor de Licitacdo, que respondera a impugnacdo em até 03 (trés) dias Uteis.

10.7. Acolhida a impugnagdo do cidaddo ou do licitante contra o instrumento convocatério, sera definida e
publicada nova data para realizagao do certame.

11. DOS ENVELOPES

11.1.  Os licitantes deverdo apresentar, na sala de Licitacdoes da Prefeitura Municipal de Aratiba, localizada na Rua
Luiz Loeser, n° 287, Aratiba, RS, no dia 30 de outubro de 2019, as 09:00 horas, os envelopes 1- “Documentos
de Habilitagdo” e 2- “Proposta”, fechados e indevassaveis, identificados da seguinte forma:

I - ENVELOPE N° 01 — HABILITAC[\O

- Documentacao

- Municipio de Aratiba

- Tomada de Pregos n°® 005/2019

- Nome completo da licitante, telefone e e-mail.
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II — ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA

- Proposta de Precos

- Municipio de Aratiba

- Tomada de Precos n°® 005/2019

- Nome completo da licitante, telefone e e-mail.

11.2. A entrega dos envelopes implica a plena aceitacdo das condigdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.3.  Sera inabilitado o licitante que incluir, no envelope de habilitacdo, qualquer documento que permita conhecer
o valor da sua proposta.

12. DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
12.1. O Envelope N° 01 devera conter os seguintes documentos de habilitacdo:

12.1.1. Documentos Relativos a Habilitacdo Juridica:

a) Registro publico de empresas mercantis, no caso de empresario individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores;
c) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

d) Enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta Comercial, Industrial e
Servigos do Rio Grande do Sul ou Orgdo equivalente de outro Estado da Federagao, ou, ainda, pela forma prevista
no art. 39-A da Lei Federal n°® 8.934, de 18 de novembro de 1994, acompanhada do modelo constante no Anexo III,
quando for o caso.

e) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato
de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

12.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante, e,
independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, na forma da lei;

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

f) Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal
condigdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.1.3. Documentos Relativos a Qualificacdo Técnica:

a) Certificado de inscricao da Empresa no CREA e/ou CAU, que comprove a aptiddo da empresa para execugao dos
servigos integrantes e afins deste edital;

b) Certificado de inscricdo do Profissional e/ou Responsavel Técnico da Empresa, constante na Certificagdo da
Pessoa juridica, credenciado e em situagao regular junto ao CREA e/ou CAU, com comprovacao de situagdo regular e
enquadrado no quadro permanente da Empresa (vinculo contratual ou empregaticio) ou quadro social.

) A licitante deverd, através de seu responsavel técnico, visitar o local de execucdo da obra, tomando conhecimento
da sua situagdao atual, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura dos envelopes de
habilitagao, devendo o agendamento ser efetuado através do telefone (54) 3376-1114, com o eng. civil Gustavo
Dellagostin. Esta visita serd comprovada através da emissao, pela Prefeitura Municipal de Aratiba, do Atestado de
Visita ao Local da Obra, devendo estar anexado aos documentos de qualificacao.



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE ARATIBA

CNPJ: 87.613.469/0001-84
Rua Luiz Loeser, 287, Centro, ARATIBA - RS - 99770-000

(54) 3376 1114 - www.pmaratiba.com.br ) )

d) Atestados de “Capacitagao Técnica”, em nome do PROFISSIONAL E/OU RESPONSAVEL TECNICO OPERACIONAL
da Empresa, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, registrado nas entidades profissionais
competentes, em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto da licitacdo, limitadas a(s)
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto, com a comprovacdo de que o responsavel
técnico é detentor do atestado de “Capacitagao Técnica”, pertencente ao quadro funcional da empresa, comprovacao
esta que podera ser realizada através de copia autenticada do contrato de trabalho com a empresa ou Carteira
Profissional ou Ficha de Registro de Empregados. OBS: Em se tratando de sécio da empresa, a comprovagao
se dara através de apresentacdo de copia do contrato social em vigor da empresa.
***pPARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO:
- execucao de escavacdo, carga e transporte de material de 32 categoria com volume igual ou superior a 329,288
m3;
- execucao de aterro — compactagao mecanica a 95% PN com volume igual ou superior a 4.336,173 m3;
- execucdo de sub-base de macadame seco, hidraulico e/ou rachdo com volume igual ou superior a 14.866,89 m3;
- execucdo de base de brita graduada com volume igual ou superior a 7.777,52 m3;
- execucao de pavimentacdo com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) com volume igual ou superior a
2.614.45 m3; nos atestados apresentados, onde os quantitativos de CBUQ estiverem em m3, caso nao conste o peso
especifico, adotar-se-a a densidade de 2,4 t/m3;
- execucdo de Tratamento Superficial com area igual ou superior a 8.607,26 m2;
- execucdo de Capa Selante (acostamentos) com area igual ou superior a 8.607,26 m2;
- execucao de BSCC (galeria) de no minimo 1,5m x 1,5m com extensao igual ou superior a 65,50 m.

Os atestados de obras/servicos/projetos executados em consdrcio serdo considerados como suficientes para
comprovacao, desde que participagao da Licitante tenha sido de pelo menos 10% (dez por cento) no consércio.

O atestado acima mencionado que comprova a especializacdo e capacitacdo em servico de Engenharia em nome
do PROFISSIONAL somente sera aceito se estiver acervado no respectivo Conselho acompanhado da competente
Certidao de Acervo Técnico — CAT, em nome do responsavel técnico pelos servicos, devidamente habilitado.

Obs.: No transcorrer da obra, a substituicdo do Responsavel Técnico somente sera aceita pelo Municipio mediante
o cumprimento de todas as exigéncias do edital, inclusive em relacdo aos Atestados Técnicos, devendo a licitante,
também, recolher ART referente a obra.

e) Declaracdo de que a proponente cumpre as Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho da Portaria n®
3.214/78 e alteracOes posteriores.

f) Declaragao formal do licitante de que dispord, por ocasido da contratagao, das instalacdes, aparelhamento e
pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual, dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, com a indicagdo do Responsavel Técnico pela licitagdo e execugao da obra, consoante modelo constante
no Anexo V;

g) Apresentagdao do Licenciamento Ambiental junto a FEPAM para a atividade de usinagem de asfalto a quente e
britagem. No caso da Empresa ndo possuir usina propria, podera utilizar usina de terceiros, juntando, neste caso,
declaracdo de disponibilidade das instalagdes, assinada pelo proprietario da mesma, juntamente com a comprovagao
de Licenciamento Ambiental junto a FEPAM, sendo que a Usina devera estar situada a uma distancia em relacdo a
obra que permita que a massa asfaltica seja transportada com a manutencdo dos limites de temperatura necessarios
tecnicamente para a execugao dos servigos com os padroes de qualidade exigidos pelo DAER/RS.

12.1.3.1 Caso a empresa utilize da lavra disposta na Usina Hidreletrica It4, a qualificacdo técnica devera conter,
além dos documentos relativos ao itém 12.1.3, os seguntes:

a) Declaracao formal do licitante de que dispord, por ocasido da contratacdo, de uma UNIDADE DE BRITAGEM —
Em virtude das caracteristicas da obra e da necessidade de instalagdo de uma unidade de britagem mdvel no local.

12.1.3.4. A empresa vencedora, fica condicionada a apresentar os seguintes documentos para formalizacdo do
contrato:
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a) Apresentar visto no CREA — RS e/ou CAU — RS, do certificado de inscricdo da Empresa, se registrada em outo
estado;
b) Apresentar visto no CREA — RS e/ou CAU — RS, do Certificado de inscricao do Profissional e/ou Responsavel
Técnico da Empresa, constante na Certificacao da Pessoa juridica, credenciado e em situacdo regular.
c) Apresentacao de Licenca de Operacao de Caminhao Espargidor de Asfalto para transporte rodoviario de produtos
perigosos, emitida pelo érgao ambiental competente em vigor. Se o caminhao espargidor nao for de propriedade da
licitante deverd ser apresentada a declaracao de sua disponibilidade assinada pelo proprietario, devidamente
autenticada, devendo ser anexada a respectiva Licenca de Operacao.
d) apresentar declaracdo que ira fornecer o laudo de controle tecnoldgico, com a informagao da espessura de

todas as camadas pavimentadas, apds a conclusdo da obra; além de todos os outros controles tecnoldgicos
preconizados pelas normas técnicas do DAER/RS.

12.1.4. Documentos Relativos a Qualificagdo Econdmico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, apresentagdo de plano especial
(microempresas e empresas de pequeno porte), insolvéncia e concordata deferidas antes da vigéncia da Lei
Federal n® 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de
emissdo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o recebimento da documentagao
da habilitagao e da proposta;

b) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis, inclusive notas explicativas, do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado
ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, acompanhado do Anexo II do Decreto n° 36.601,
de 10 de abril de 1996 — Andlise Contabil da Capacidade Financeira Relativa de Licitante, de acordo com o modelo
constante no Anexo II deste Edital;

c) Os documentos do item b poderdo ser substituidos pelo Certificado de Capacidade Financeira de Licitantes
emitido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado — CAGE, disponivel no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

d) Relagdo dos Contratos a Executar pelo Licitante e Demonstracdo da Capacidade Absoluta, conforme Anexo III
do Decreto n° 36.601/96, mediante preenchimento do modelo constante no Anexo VII deste Edital;

e) Caugdo referente a garantia-proposta de 1% (um por cento) do valor global estimado da obra, objeto deste
certame, conforme art. 31, inc. III, da Lei Federal n°® 8.666/93, podendo o licitante optar por uma das modalidades
previstas no art. 56, §1°, da referida Lei (caucao em dinheiro; seguro-garantia ou fianga bancaria).

O depdsito de caucdo em dinheiro da garantia-proposta devera ser efetuado na Tesouraria desta Prefeitura, no
valor correspondente a 1% (um por cento) do orgamento estimado da obra, objeto deste certame, que devera ser
anexado aos documentos de habilitacdo.

A restituicdo da caucdao em dinheiro sera efetuada a todas as empresas proponentes apds a formalizagdo do
contrato decorrente da presente licitagao.

12.1.5. Da participagdo consorcio de empresas:

Sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, para tanto as empresas deverao entregar o
envelope de habilitacdo contendo, além dos documentos enumerados neste item, os seguintes:

12.1.5.1. Comprovacao do compromisso publico ou particular da constituicdo do consodrcio, subscrito pelos
consorciados, com observancia dos seguintes topicos minimos:

a) composicdo do consorcio;

b) objetivo da consorciacdo;

c) prazo de duracdo do consdrcio, que ndo deve ser inferior ao da duracdo do contrato;

d) ter a empresa lider poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa e/ou judicialmente pelas
demais empresas consorciadas, bem como representar o consdrcio em todas as fases do presente procedimento
licitatdrio, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, receber e dar quitagdo, firmar contratos e praticar
todos os atos necessarios visando a perfeita execucdo do objeto;

e) declaracdo expressa de responsabilidade solidaria das consorciadas pelos atos praticados sob consorcio em
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relacdo a presente concorréncia, e ao eventual contrato dela decorrente;
f) caso o consércio seja vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da assinatura do contrato, a
constituicao e registro do consorcio na Junta Comercial de sua sede;
g) indicacdo da empresa lider do consdrcio, que sera a empresa a relacionar-se com o contratante, em nome do
consorcio, e que devera atender as condicdes de lideranca fixadas neste item, letra “d”, deste Edital. No consodrcio
de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera, obrigatoriamente, a empresa brasileira;
h) designacdo do representante legal do consércio;
i) compromissos e obrigacOes das consorciadas, dentre os quais o de que cada consorciada respondera isolada e
solidariamente por todas as exigéncias pertinentes ao objeto da presente concorréncia, até a extincdo do contrato
dela decorrente;
j) compromisso de que o consdrcio ndo tera sua composicdo ou constituicao alteradas sem prévia e expressa
anuéncia da contratante;
k) compromisso de que as empresas constituintes do consdrcio assinardo, como anuentes, o eventual contrato
decorrente da presente concorréncia e responderdo solidariamente como responsaveis por todas as obrigacbes do
consorcio.

12.1.6. Do Trabalho de Menor:

a) Para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, declaragao de que ndao emprega menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal, conforme modelo Anexo 1V.

12.2. Para efeitos de cadastramento (emissao do Certificado de Registro Cadastral), os interessados
deverao apresentar, até o dia 25 de outubro de 2019, as documentacaoes constantes nos ITENS:
12.1.1,12.1.2,12.1.4 E 12.1.5, exceto quanto aos documentos do item 12.1.3. Documentos Relativos
a Qualificacdo Técnica.

12.3. Caso haja falha formal no preenchimento da data-base, periodo-base ou memoria de calculo relativos ao
Anexo III do Decreto Estadual n® 36.601/96, a Comissdo de Licitacao podera efetuar diligéncia para esclarecer o
fato e deliberar pela habilitacdo ou inabilitacdo do licitante.

12.4. Nao serdao aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documentos em substituicdo aos requeridos no
presente Edital e seus anexos.

12.5. Os documentos necessarios para habilitacdo poderdao ser apresentados em original ou por qualquer
processo de cdpia, autenticada por cartdério competente ou por servidor da administracdo, ou publicacdo em 6rgao
da imprensa oficial, ou em forma eletronica passivel de verificacdo da autenticidade.
12.5.1. A autenticacdo dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por meio de sistemas publicos
eletronicos dispensa qualquer outra, consoante art. 39-A da Lei Federal n° 8.934/94.

12.6. A Comissao de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
julgar necessario.

12.7. Os documentos de habilitagdo, quando autenticados por servidor da Prefeitura municipal de Aratiba/RS,
deverdo ser entregues e conferidos impreterivelmente até o Gltimo dia (til anterior a data de abertura do Envelope
n°® 1 — Documentacdo da Habilitacdo. Somente sera realizada a autenticacdo dos documentos mediante a
apresentagao dos originais.

12.8. A validade de documento extraido via Internet e sua autenticacdo estara condicionada a conferéncia de seu
contelido no respectivo enderego.

12.9. Os documentos deverdao ser apresentados no idioma oficial do Brasil, ou para ele vertidos por Tradutor
Publico e Intérprete Comercial, sendo que a traducdo ndo dispensa a apresentagao dos documentos em lingua
estrangeira a que se refere.
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12.10. Na falta de consignacao do prazo de validade dos documentos serao considerados validos pelo prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua emissao.

12.11. Os documentos referentes a habilitagdo do licitante deverdo estar validos no dia de abertura do ENVELOPE
N© 01 — HABILITACAO.

12.12. Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deverao estar em nome do licitante, com indicagao
do ndmero de inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ.

12.13. Em se tratando de filial, os documentos de habilitac3o juridica e regularidade fiscal deverao estar em nome
da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sao emitidos somente em nome da matriz.

13. DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA
13.1. O Envelope n° 02 devera conter os seguintes documentos:

a) Carta de apresentacao da proposta, conforme Anexo VI;

b) Orcamento discriminado, seguindo a mesma estrutura do orgamento de referéncia da Administracdao, sem
acréscimo ou supressdo de itens ou modificacdo de quantitativos, apresentando precos unitarios e global dos
materiais e servigos, bem como o total da proposta, expresso em moeda corrente nacional, devendo o prego incluir
todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado;

c) Cronograma fisico-financeiro, contendo as etapas de execucdo e as respectivas parcelas de pagamento,
preenchido pelo licitante, observando os parémetros informados pela Administracao, conforme Anexo X;

d) Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, conforme Anexo VIII;

e) Demonstrativo de Encargos Sociais, de acordo com o objeto licitado e o enquadramento tributario, conforme
Anexo IX;

13.2 Caso a empresa utilize da lavra disposta na Usina Hidreletrica Ita, a proposta devera conter, além dos
documentos relativos ao itém 13.1, os seguntes:

a) Declaracdo da licitante que tem conhecimento que a sub-base (rachao) da obra sera fornecida pelo municipio
de Aratiba, atravéz da ENGIE, cabendo a executora carregar, transportar, re-britar (se necessario), fonecer o
preenchimento (se necessario) e executar a sub-base;

b) Declaragao da licitante que conhece o local da retirada do rachdo.

13.3.  Os documentos da proposta comercial deverdo conter obrigatoriamente: nimero da licitacdo, objeto
licitado, razdo social, nimero do CNPJ, assinatura e rubrica em todas as folhas pelo licitante ou seu representante
legal e técnico legalmente habilitado, e serem redigidos em lingua portuguesa com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, ndo sendo aceitos na forma manuscrita.

13.4. No demonstrativo de BDI ndo poderdao ser consideradas como despesas indiretas os custos com
administracdo local, Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido — CSLL,
equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalacdo de canteiros e acampamento, mobilizacdo e
desmobilizagao.

13.5. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data designada para a entrega dos
envelopes desta licitacdo. Se na proposta ndo constar o prazo de validade, subentende-se o prazo de 60 (sessenta)
dias.

13.6. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos superiores ao limite fixado, conforme
orcamento.

13.7. Os erros aritméticos poderdao ser corrigidos automaticamente pela Comissdo de Licitacdo, desde que
limitados a erros formais, sem alteracao substancial da proposta, bem como as eventuais divergéncias entre o
preco unitario e o total ofertados para os itens que compdem o objeto licitado, prevalecendo sempre o primeiro.
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13.8. No valor global da proposta deverao estar considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e
demais despesas decorrentes da execucao do objeto desta Concorréncia.

13.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica — IRPJ — e a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido — CSLL —
nao podem ser repassados a Administragdo e, por essa razao, nao devem ser incluidos na proposta apresentada.

13.10. Nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simbodlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
este Edital ndao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

13.11. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, na elaboracdao da proposta, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas existentes no local da execucdo dos servicos, desde que ndo se produzam prejuizos
a eficiéncia na execucao do objeto da licitacdo.

13.12. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislagdo tributaria.

13.13. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir os
gastos relativos as contribuicdes que estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme
disp0e o art. 13, § 39, da Lei Complementar Federal n° 123/2006.

13.14. Sera utilizada a taxa de BDI do orcamento-base da licitacdo nos casos de aditivos contratuais incluindo
novos servigos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente elevada, com vistas a
garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencao do percentual de desconto ofertado pelo
Contratado, em atendimento ao art. 37, inc. XXI, da Constituicao Federal.

14. DA SESSAO PUBLICA

14.1. A licitacdo sera processada e julgada com observancia dos seguintes procedimentos:

14.1.1. Identificacdo dos representantes dos licitantes, nos termos do item 08 deste Edital;

14.1.2. Recebimento dos envelopes contendo a documentacao da Habilitacdo e a Proposta dos licitantes;

14.1.3. Abertura dos envelopes contendo a documentacao relativa a habilitacdo dos licitantes e sua apreciagao
pela Comissao de Licitacdao e pelos proponentes;

14.1.4. Encaminhamento para o Setor de Engenharia do municipio para avaliacao da Qualificacao Técnica;

14.1.5. Encaminhamento para o Setor de Contabilidade do municipio para avaliagdo da Capacidade Financeira
Relativa do Licitante e da Capacidade Financeira Absoluta do Licitante;

14.1.6. Abertura dos envelopes das empresas habilitadas contendo as propostas dos licitantes habilitados, desde
que transcorrido o prazo sem interposicao de recurso, ou tenha havido desisténcia expressa, ou apds o julgamento
dos recursos interpostos;

14.1.7. Verificagdao da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital;

14.1.8. Julgamento e classificagao das propostas de acordo com os critérios de avaliagdo constantes do Edital;
14.1.9. Deliberacdo da autoridade competente quanto a adjudicacdo e homologacdo do objeto da licitacdo.

14.2. Apds a fase de habilitacdo, nao cabera desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissdo de Licitagao.

14.3. A inabilitacdo do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases subsequentes.
14.4. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao de
Licitagdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacao de nova documentacdo ou de

outras propostas escoimadas das causas de inabilitacdo ou desclassificacao.

14.5. Todos os documentos e propostas deverdao ser rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissdao de
Licitacao.
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14.6. Ao final de todas as reunides da licitacdo serdo lavradas atas circunstanciadas dos atos, as quais conterao as
principais ocorréncias, inclusive eventuais manifestacdes dos licitantes, devendo ser assinadas pelos membros da
Comissao de Licitacdo e pelos representantes dos licitantes com poderes para tal.

14.7. E facultada & Comissdo de Licitacdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informagao que deveria constar originalmente da proposta, desde que nao seja alterada a
substancia da proposta.

15. CRITERIO DE JULGAMENTO

15.1. A proposta dos licitantes habilitados, apresentada de acordo com as especificacdes e exigéncias deste Edital,
sera julgada e classificadas pela ordem crescente dos precos propostos, respeitado o critério de aceitabilidade dos
pregos.

15.2. Como critério de desempate, serd assegurada preferéncia de contratacdo para as Empresas de Pequeno
Porte e Microempresas, nos termos estabelecidos no item 9.1 deste Edital.

15.3. A proposta manifestamente inexequivel serd desclassificada, cabendo a Comissdo de Licitagao justificar os
motivos que a tornam inexequivel.

15.3.1. Previamente a desclassificacdo, a Comissdo de Licitacdo oportunizara ao licitante a demonstracao da
viabilidade da sua proposta.

15.3.2. Para fins do disposto no item 15.3, serdo consideradas manifestamente inexequiveis as propostas cujos
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

15.3.2.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado
pela Administracao;

15.3.2.2. Valor orcado pela Administracao.

15.4. Nado se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, nem preco ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes.

15.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas e ndao ocorrendo a participacdao de empresa de pequeno
porte ou microempresa, observar-se-a o que dispde o § 2°, art. 45, da Lei Federal n°® 8.666/93.

15.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicara o
objeto e homologara o procedimento licitatdrio.

16. DOS RECURSOS

16.1. Cabera recurso das decisdes proferidas pela Comissdao de Licitacdo nas hipdteses de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante, julgamento de propostas, anulagdo ou revogacao da licitagdo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis contados da intimagdo do ato ou da lavratura da ata.

16.2. Apods cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados, pelo prazo
necessario a interposigao de recursos.

16.3. O recurso da decisao que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito suspensivo,
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir aos demais
recursos interpostos eficacia suspensiva.

16.4. O recurso devera ser interposto por escrito e entregue durante o expediente, na sede da Prefeitura Municipal
de Aratiba,RS, localizada na Rua Luiz Loeser, n® 287, Aratiba, RS.

16.5. Nao serdao considerados recursos que versem sobre aditamento ou modificagdo da proposta, bem como
aqueles que procurem apresentar informagdes ou esclarecimentos que deveriam constar obrigatoriamente da
proposta.
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16.6. Interposto o recurso, os demais licitantes serao comunicados, podendo apresentar contrarrazoes no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, contados da data da comunicagao.

16.7. O recurso sera dirigido a Comissdo de Licitacdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, ou encaminhar os autos devidamente informados a autoridade superior para que, em igual
prazo, decida sobre o recurso.

16.8. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.
16.9. O acolhimento do recurso implicara a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

17. DO TERMO DE CONTRATO
17.1. O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocacao formal, para assinar o contrato,
mediante apresentacao dos documentos soliitados no item 12.1.3.4.

17.2. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do contrato,
a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinado.

17.3. O prazo previsto no subitem 17.1 podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao justificada do
adjudicatario e aceita pela Administracao.

17.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusdo do objeto sera de 12 (doze) meses.

17.5. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente adequagdo
do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a
celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

17.6. Previamente a contratacdo, sera realizada consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administragdo Publica Estadual — CFIL/RS e ao Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo
Contratante, para identificar possivel impedimento relativo ao licitante vencedor, cujo comprovante sera anexado
a0 processo.

17.7. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas condicoes de
habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, poderdo ser convocados os licitantes
remanescentes, respeitada a ordem de classificacdo, para, em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo
primeiro classificado, celebrar a contratacdo, apos a verificagdo da aceitabilidade da proposta e se comprovados os
requisitos de habilitacdo, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital e das demais cominacoes legais.

17.8. E facultado & Administracdo, quando o convocado ndo assinar o contrato, revogar a licitacdo, sem prejuizo da
aplicacdo das cominacgdes previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e neste Edital.

18. DA FISCALIZACAO
18.1. A fiscalizacao da execucdo contratual ficara a cargo do Municipio, juntamente com o DAER/RS, através de
fiscais designados.

19. DOS PAGAMENTOS )
19.1. As condigdes para pagamento sdo as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta de Contrato, que compde
0 Anexo I do presente Edital.

20. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

20.1. O preco contratual podera ser reajustado anualmente, mediante expressa e fundamentada solicitagdo da
parte interessada, pela variagdo do indice FGV, ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado pela revista
Conjuntura Economica, da Fundacdo Getulio Vargas, nos termos e condicGes estabelecidos na CLAUSULA OITAVA
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do Anexo I — MINUTA DE CONTRATO.

20.2. Os reajustes do presente contrato observarao a seguinte férmula:
R=V.Ii-Io
Io
Onde:
R: é o valor de reajustamento;
V: é o valor contratual da parcela da obra ou do servico a ser reajustado;
Io: é o indice de precos inicial;
Ii: é o indice de precos atual.
20.2.1. Os indices Io e Ii terdo o marco temporal estabelecido de um ano a contar da data de assinatura do
contrato.

21. DA FONTE DE RECURSOS
21.1. As despesas decorrentes do contrato, objeto desta licitagdo, correrao por conta de recurso orgamentario a
seguir descriminados:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS i
604 DEPARTAMENTO INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE VIARIO
26 TRANSPORTE i

26 782 TRANSPOTE RODOIARIO

26 782 0120 1013 (4354) PAVIMENTAGCAO ASFALTICA RS 420

22. DAS OBRIGAGCOES DO ADJUDICATARIO

22.1. Se a Administragao Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer obrigagbes do
adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigac0es, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.

22.2. O adjudicatario deverd atender as obrigacdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA da Minuta de
Contrato, que compde o Anexo I do presente Edital.

23. DA GARANTIA DE EXECUCAO ) )
23.1. A garantia sera realizada, conforme disposto na CLAUSULA DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato, que
compOde o Anexo I do presente Edital.

23.2. O percentual da garantia sera de 7% do valor do contrato (§3°, art. 56, da Lei Federal n° 8.666/93), a ser
exigida da empresa vencedora no ato da assinatura do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 56,
§1°, da Lei Federal n° 8.666/93.

24. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

24.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei Federal n® 8.666/93:

a) O Contratado que inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigagGes assumidas em decorréncia da
contratagao;

b) Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

¢) Fraudar na execugao do contrato;

d) Comportar-se de modo inidéneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Ndo mantiver a proposta.

24.2. No caso de infringéncia aos regramentos deste certame, uma vez ndo sendo considerada satisfatéria a
justificativa apresentada pelo licitante, ser-lhe-dao aplicadas penalidades em relagdo a sua participagdo em
licitagbes, sem prejuizo das demais sangdes estabelecidas no art. 87 da Lei Federal n® 8.666/1993, tudo em
consonancia com as situag0es e os prazos abaixo indicados:

24.2.1. Adverténcia por escrito, decorrente de faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ARATIBA
CNPJ: 87.613.469/0001-84
Rua Luiz Loeser, 287, Centro, ARATIBA - RS - 99770-000
(54) 3376 1114 - www.pmaratiba.com.br

significativos para o Contratante.

24.2.2. Multa moratéria de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

24.2.2.1. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresenta¢ao da garantia (seja para reforco ou por
ocasido de prorrogacao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento);

24.2.2.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes entre si.

24.2.3. Multa compensatdria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, no caso de
inexecucdo total do objeto;

24.2.3.1. Em caso de inexecugao parcial, execucdo imperfeita ou em desacordo com as especificacdes, negligéncia
na execucdo do objeto contratado e nos casos de descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacao
pertinente, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem 24.2.3, sera aplicada de forma proporcional a
obrigacao inadimplida;

24.2.4. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragao
Publica, no caso de infringéncia aos regramentos desta licitacdo, desde que ndo considerada satisfatéria a
justificativa apresentada pelo licitante;

24.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Pdblica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o Contratado ressarcir o Contratante pelos prejuizos
causados e apods decorrido o prazo da penalidade de suspensdo do subitem anterior.

24.3. A aplicacdao de multa ndao impede que a Administragao rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as
outras sancdes cabiveis.

24.4. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente convocada, dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucao total do contrato, sujeitando-a as penalidades
estabelecidas no subitem 24.2.3, sem prejuizo das demais cominagoes legais.

24.5. A aplicacao de qualquer penalidade nao exclui a aplicacao da multa.

24.6. As sancOes de suspensao e declaragao de inidoneidade poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos
profissionais que, em razao dos contratos regidos por esta Lei, tenham:

24.6.1. Sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

24.6.2. Cometido atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitac3o;

24.6.3. Demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

24.7. A aplicacdo de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara
o contraditério e a ampla defesa.

24.8. A autoridade competente, na aplicagdao das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

24.9. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

24.9.1. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o Contratado
pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventuais devidos pelo Contratante.

24.9.2. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagao oficial.

24.9.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo Contratado ao Contratante, o
débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa ndo tributaria.

24.9.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, essa deve ser
complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitacdo do Contratante.
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24.10. As sancdes de suspensao e de declaragao de inidoneidade levam a inclus3o do licitante no CFIL/RS.

24.11. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

24.12. A aplicacao de sancdes ndo exime o Contratado da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou prejuizos que
venha a causar ao ente publico.

24.12.1. A previsao de multa compensatdria ndo elide eventual cobranca de perdas e danos, cujo valor previsto
a titulo de multa sera tido como minimo da indenizacao, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente,
conforme previsto no art. 416 do Cddigo Civil - Lei n® 10.406/2002).

24.13. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento, podera ser
rescindido unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII, XVII
e XVIII da Lei Federal n° 8.666/93.

24.14. As sancOes previstas neste item nao elidem a aplicagao das penalidades estabelecidas na Lei Federal n®
12.846, de 1° de agosto de 2013.

25. DO RECEBIMENTO DO OBJETO ) )
25.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto estdao previstos na CLAUSULA DECIMA QUINTA da
Minuta de Contrato Anexo I.

26. DAS DISPOSICOES FINAIS

26.1. As atas serdo elaboradas apds o encerramento da sessao publica pelo Comissdo de Licitacdo.

26.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverao constar os registros dos licitantes participantes, da andlise da
documentacao de habilitagdo, das manifestacdes de intencdao de interposicao de recursos contra a habilitagao, se
for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, das propostas apresentadas, das manifestaces de intencdo de
interposicdo de recursos contra as propostas, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos e do vencedor
da licitacao.

26.1.2. Os demais atos licitatorios serdo registrados nos autos do processo da licitac3o.

26.2. O licitante devera examinar detidamente as disposicoes contidas neste Edital, pois a simples apresentacao
da proposta o vincula de modo incondicional ao competitorio.

26.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informacgdes nele contidas implicara a imediata
desclassificacao do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sangoes cabiveis.

26.4. No julgamento da habilitacdo e das propostas, a Comissdo de Licitacdo podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

26.5. Todas as informacdes, atas e relatdrios pertinentes a presente licitacdo serdo disponibilizados no site do
municipio www.pmaratiba.com.br.

26.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
da licitacdo, para os servidores do 6rgao ou entidade contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo.

26.7. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

26.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de contrato, como
se nele estivessem transcritos.

26.9. E facultado & Comissdo de Licitagdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para quaisquer
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esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

26.10. Em caso de divergéncia entre as disposicoes deste Edital ou demais pecas que compdem 0 processo,
prevalecerd as deste Edital.

26.11. Os licitantes inabilitados e/ou desclassificados deverao retirar suas propostas em até 30 (trinta) dias apos a
homologacao da licitacdo, conforme art. 43, inc. II, da Lei Federal 8.666/93; caso nao o facam, serao
fragmentadas e descartadas.

26.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a
o do vencimento.

26.13. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no
ambito da reparticdo publica.

26.14. A Autoridade Superior do podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
26.14.1. A anulacdo da Concorréncia induz a do contrato.

26.14.2. Os licitantes nao terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacao do procedimento licitatdrio,
ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento
do contrato, devidamente comprovados.

26.15. Fica eleito o foro da Comarca de Erechim/RS para dirimir quaisquer davidas ou questOes relacionadas a
este Edital ou ao contrato vinculado a esta licitagao.

26.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- ANEXO I - Minuta de Contrato

- ANEXO II — Anadlise Contabil da Capacidade Financeira Relativa de Licitante;

- ANEXO III - Declaragao de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;
- ANEXO 1V - Declaracao de que ndo emprega menor;

- ANEXO V - Declaracao de Capacidade Técnico-Operacional e indicacdo de responsavel técnico;
- ANEXO VI - Carta de apresentacdo da Proposta;

- ANEXO VII - Andlise Contabil da Capacidade Financeira Absoluta de Licitante;

- ANEXO VIII - Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;

- ANEXO IX - Demonstrativo dos Encargos Sociais;

- ANEXO X - Cronograma Fisico-Financeiro;

- ANEXO XI - Modelo de Placa De Obra;

- ANEXO XII - Projeto Basico, Memorais, Desenhos Técnicos e Demais Pecas;

- ANEXO XIII - Planilha Orgamentaria / Orgamento Base da Administragao.

Aratiba, RS, 01 de outubro de 2019.

Guilherme Eugenio Granzotto,
Prefeito Municipal.
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EDITAL RETIFICADO
PROCESSO N° 166/2019
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 005/2019
Anexo II — Minuta de Contrato

Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes de um lado MUNICIPIO DE ARATIBA, Estado do Rio
Grande do Sul, pessoa juridica de direito publico interno, localizada na Rua Luiz Loeser, n°. 287, na cidade de
Aratiba, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por Guilherme Eugénio
Granzotto, Prefeito Municipal de Aratiba, residente e domiciliado na cidade de Aratiba, RS e, de outro, (nome e
(o [UE=11] 1 or= o= o) RN doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato
representada por .......... , brasileiro, casado/solteiro, ...... , residente e domiciliado na cidade de ...., ..... , em
conformidade com a licitacao, modalidade Concorréncia n°. 004/2019, tém entre si, certo e ajustado as clausulas e
condigdes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a “Contratacao de empresa especializada com fornecimento de
materiais e mao-de-obra para execucao de pavimentacao asfaltica de 17.214 (dezessete quilometros
e duzentos e quatorze metros) na ERS 420, entre a cidade de Aratiba até o inicio do dique 03 da usina
hidrelétrica Ita/SC, compreendendo o trecho Aratiba/Volta do Uva (P/Ita/SC).”, suficientemente
especificada nos projetos, memoriais e especificacdes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha
orcamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no predmbulo e a proposta vencedora, independentemente de
transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUGAO

5.2. 2.1. As obras e/ou servicos de engenharia serdo executados em um total de 17.214 (dezessete quildometros e
duzentos e quatorze metros) na ERS 420, entre a cidade de Aratiba até o inicio do dique 03 da usina hidrelétrica
Ita/SC, compreendendo o trecho Aratiba/Volta do Uva (P/1ta/SC).

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratacao é de R$ (), constante da proposta vencedora da

licitacdo, com R$ ( ) referente ao total de mao de obra e R$ -------------------- (-
) referente ao total dos materiais, sendo utilizado % de BDI e % de Encargos Sociais,
entendido este como prego justo e suficiente para a total execugao do presente objeto.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO
4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS i
604 DEPARTAMENTO INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE VIARIO
26 TRANSPORTE i

26 782 TRANSPOTE RODOIARIO

26 782 0120 1013 (4354) PAVIMENTACAO ASFALTICA RS 420

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com a medicdo dos servigos, com base no cronograma fisico-financeiro,
considerando os servicos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagao do contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitagdo e, nos
casos em que a emissdao for de outro estabelecimento da empresa, devera vir acompanhado das certidoes
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negativas relativas a regularidade fiscal.
5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida também certidao
negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul independente da localizacdo
da sede ou filial do licitante.
5.3. Somente serao pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagao do contrato.
5.4. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagao definitiva das atividades executadas.
5.5. Apés a aprovagao, o Contratado emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoria de calculo detalhada.
5.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente, condicionado
este ato a verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
instrumento contratual.
5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao de sua conformidade em relacdo as atividades
efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-financeiro.
5.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como por exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que o Contratado providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizagao da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o Contratante.
5.9. A liberacdo das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresentacdo, pelo
Contratado, de documentacdo fiscal correspondente a aquisicdo de bens e servicos relativos a execucdo do
contrato, cujo prazo para dita exibicdo ndo devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data de suas emissoes.
5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retengado tributaria prevista na legislagao aplicavel, nos casos em que
o Contratante seja responsavel tributario.
5.11. Serad efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancoes
cabiveis, caso se constate que o Contratado:
5.11.1. Nao produziu os resultados acordados;
5.11.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
5.11.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.
5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o Cadastro Especifico do INSS - CEI da obra, quando
exigivel, o endereco da obra e devera vir acompanhada dos seguintes documentos:
5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servico:
5.12.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT dos
responsaveis técnicos pela execucdo da obra recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA/RS e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;
5.12.1.2. Ordem da Administragao contratante autorizando o inicio dos servigos;
5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servigo:
5.12.2.1. Copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEI e endereco da obra;
5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servigo relativo aos empregados da obra no més de
competéncia da parcela, constando o CEI e endereco da obra;
5.12.2.3. GPS — Guia de Recolhimento de Previdéncia Social relativa aos empregados da obra no més de
competéncia da parcela, constando o CEI e endereco da obra;
5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante ndo for o responsavel pela
retencdo e recolhimento deste tributo;
5.12.2.5. Copia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a identificacdo do
servico prestado e a aliquota prdpria, ou, ainda, a comprovacdo de que é imune, isento, ou que se reveste de
caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retencao de ISSQN, conforme §19, artigo 4°, da
Instrucdo Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011;
5.12.2.6. Declaragao do contratado de que possui escrituracao contabil, que mantém a contabilidade atualizada,
organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da empresa;
5.12.2.7. Documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.
5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servico:
5.12.3.1. CND - Certidao Negativa de Débito - INSS, referente a obra executada, constando a CEI e endereco da
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obra;

5.12.3.2. Copia do Termo de Recebimento Provisdrio, elaborado pela fiscalizacdo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, o pagamento serd efetuado no prazo de 30 (trinta) dias
da protocolizacao da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA - DA ATUALIZAGAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a data do efetivo pagamento,
pro-rata die, pelo Indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema Nacional de Indices de Precos ao
Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA - DA ANTECIPACAO DO PAGAMENTO
7.1. As antecipacbes de pagamento em relagao a data de vencimento, respeitada a ordem cronoldgica para cada
fonte de recurso, terdo um desconto equivalente a 1% ao més pro-rata die.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTE DOS PRECOS
8.1. O preco contratual podera ser reajustado anualmente, mediante expressa e fundamentada solicitagao da parte
interessada, pela variagdo do indice FGV, ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado pela revista
Conjuntura Econdmica, da Fundagao Getulio Vargas.
8.2. Os reajustes do presente contrato observarao a seguinte formula:
R=V.Ii-1To
Io
Onde:
R: é o valor de reajustamento;
V: é o valor contratual da parcela da obra ou do servigo a ser reajustado;
Io: é o indice de precos inicial;
Ii: é o indice de precos atual.
20.2.1. Os indices Io e Ii terdo o marco temporal estabelecido de um ano a contar da data de assinatura do
referido contrato.

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS
9.1. As obras e/ou servicos terdo inicio no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da autorizagdo de
Servico.

9.2. A autorizacao de servico somente podera ser emitida apds a publicacdo da simula do contrato na Imprensa
Oficial do Municipio.

9.3. O prazo de vigéncia e conclusdo do objeto do contrato é de 12 (doze) meses, a contar do recebimento da
autorizagdo para inicio dos servigos.

9.4. A prorrogagao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente adequagdo do
cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a celebragdo
do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo pertinente.

CLAUSULA DECIMA - DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO

10.1. A execugado do objeto serd realizada de acordo com o cronograma fisico-financeiro.

10.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, sera parte integrante deste instrumento.

10.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servicos, quando da emissao da
“Ordem de Inicio dos Servigos”.

10.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacao das atividades e o correspondente
desembolso do presente instrumento, devera, obrigatoriamente, apresentar informagoes suficientes e necessarias
ao monitoramento e o controle das etapas da obra, sobretudo do caminho critico.

10.5. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, o qual
ndo podera ser alterado sem motivagao circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato,
independente da nao alteracao do prazo final.
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10.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas
etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem como a aplicagdo das
sancOes previstas na CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
10.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orgamentaria, com grau de
detalhamento compativel com o planejamento de execucdo do Contratado.
10.8. A prorrogacao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente adequacao
do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a
celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos de processo administrativo préprio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO DO SERVICO

11.1. A fiscalizagao da execugao contratual ficara a cargo do Municipio e do DAER/RS, através de fiscais designados
por ato formal.

11.2. O acompanhamento e a fiscalizacdao da execucdao do contrato consistem na verificacao da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste.

11.3. O representante do Contratante devera ter a qualificacao necessaria para o acompanhamento e controle da
execucao dos servicos e do contrato.

11.4. A verificacdo da adequagdo da prestagao contratada devera ser realizada com base nos critérios previstos nos
projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este contrato.

11.5. A fiscalizacdao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

11.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relacao detalhada destes, de acordo com o
estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdério a que se vincula este
contrato, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

11.7. O representante do Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art.
67 da Lei n° 8.666/93.

11.8. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pelo Contratado ensejara a
aplicacao de sancdes administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislacdo vigente, podendo culminar
em rescisao contratual, conforme disposto nos arts. 77 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

11.9. A fiscalizacdo, de que trata esta clausula, nao exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal
no 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DA EXECUC[\O DO CONTRATO

12.1. O Contratado, no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, prestara garantia no valor
correspondente a 7% (sete por cento) do valor total contratado, que sera liberada apds a execugao do objeto da
avenca, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666/93, desde que cumpridas as obrigagbes contratuais.

12.1.1. O prazo para apresentacao da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do Contratante.
12.2. A garantia poderd ser realizada em uma das seguintes modalidades:

12.2.1. Caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

12.2.2. Seguro-garantia;

12.2.3. Fianga bancéria.

12.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia, inclusive do previsto no item 12.17 e 12.18,
acarretara a aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).

12.4. O atraso na apresentacdao da garantia autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do contrato por
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descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei
Federal n° 8.666/1993.
12.5. O numero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo garantidor.
12.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicacao de penalidade, a fiscalizacdao do contrato devera
comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicacdes de solicitacdo de defesa prévia ao
Contratado, bem como as decisoes finais da instancia administrativa.
12.7. A entidade garantidora ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes ao Contratado.
12.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de no
minimo 03 (trés) meses apos entrega definitiva do objeto.
12.9. A perda da garantia em favor da Administracdo, em decorréncia de rescisao unilateral do contrato, far-se-a
de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuizo das demais sangoes
previstas no contrato.
12.10.Na garantia apresentada é vedada qualquer cldusula de excecao.
12.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
12.11.1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;
12.11.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do
contrato;
12.11.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdao ao Contratado;
12.11.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo Contratado, quando
couber.
12.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica indicada pelo
Municipio, com atualizacdo monetaria.
12.13. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
a nova situacao ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.
12.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeicdes na execugao do
objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da acao ou omissao do Contratado, de seu preposto ou de
quem em seu home agir.
12.15. A autorizagdo contida no subitem 12.14 é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o
prazo recursal.
12.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de
rescisao por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
12.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da data em que
for notificado.
12.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos
quaisquer valores ou quando houver alteragao para acréscimo de objeto.
12.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:
12.19.1. Caso fortuito ou forga maior;
12.19.2. Alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagGes contratuais;
12.19.3. Descumprimento das obrigagdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administragao;
12.19.4. Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.
12.20. Cabera a propria Administracdo apurar a isencdo da responsabilidade prevista nos itens 12.19.3 e 12.19.4,
nao sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administragao.
12.21. Para efeitos da execugao da garantia, os inadimplementos contratuais deverao ser comunicados pelo
Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 03 (trés) meses apds o término de
vigéncia do contrato.
12.22. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que n3do as previstas nesta
Clausula.

12.23. Sera considerada extinta a garantia:
12.23.1. Com a devolucdo da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianca ou autorizacdo para o levantamento
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de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdao do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;
12.23.2. No prazo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer comunicagao
de sinistros, por parte da Administracdo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com os termos da comunicagao.
12.24. O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros, na forma do
art. 70 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

13.1. Se admitida a subcontratacdo, nos termos do item 6.1 do Edital, serao obrigacdes adicionais do Contratado:
13.1.1. Em qualquer hipétese de subcontratacao, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita execucdo
contratual, bem como pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades do subcontratado, e responder
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao;

13.1.2. Apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizagdo do contrato;

13.1.3. As empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificacdes técnicas necessarias aos servicos, sendo
indispensavel a apresentacdao de atestados de capacidade técnica iguais ou superiores aos exigidos no Edital,
quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA DA OBRA

14.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, consoante dispde o art. 618 do Cddigo Civil
Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos os encargos
decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comunicar por escrito ao
Contratante, a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagao dos servicos executados para fins de
recebimento provisdrio.

15.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e Instrucbes exigiveis.

15.2. O Contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servios e obras executadas, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de
verificar a adequagao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem
necessarios.

15.2.1. Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

15.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

15.3. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado ao Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078, 11 de setembro de 1990
(Cédigo de Defesa do Consumidor), é condicdo para o recebimento definitivo do objeto.

15.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90 (noventa)
dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as
pendéncias observadas e somente apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na execugdo do
contrato.

15.4.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

15.4.2. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime o Contratado, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA- DOS DIREITOS
16.1. Dos Direitos:
16.1.1. Do Contratante: receber o objeto deste contrato nas condigcdes avengadas.
16.1.2. Do Contratado: perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

17.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

17.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servicos, por servidor ou comissao especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

17.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

17.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestagao contratual, conforme cronograma fisico-financeiro.

17.5. Efetuar as retengOes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do Contratado, nos termos da
legislacao vigente.

17.6. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.
17.7. Realizar avaliacOes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

17.8. Efetuar o arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecoes técnicas apds o recebimento
do servico e notificagbes expedidas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS OBRIGAC6ES DO CONTRATADO

18.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificacoes contidas nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato, bem como a sua
proposta.

18.2. Serao de exclusiva responsabilidade do Contratado eventuais erros/equivocos no dimensionamento da
proposta.

18.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal do Contratante.

18.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a
27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, 11 de setembro de 1990), ficando o Contratante autorizado
a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o valor correspondente aos danos
sofridos.

18.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

18.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
a obra.

18.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais
previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao Contratante;

18.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, todas as
condigdes de habilitagao e qualificacdo exigidas na licitacdo.

18.9. Apresentar durante a execucao do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislacdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigacbes assumidas na presente licitacdo, bem como, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

18.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
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lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.
18.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de
seguranga, higiene e disciplina.
18.12. Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada, de acordo
com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
18.13. Informar a fiscalizacao do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de quaisquer
atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no local dos servigos, ou que possam atrasar
ou impedir a conclusao da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas cabiveis para sua
regularizacao.
18.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como: numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho e meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a fiscalizacao e
situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.
18.15. Manter durante toda a execucdo do contrato, no escritdrio destinado a administracdo da obra, uma via dos
editais, termos de referéncia, projetos, memorais e demais elementos técnicos para utilizacdo pela fiscalizacdo do
Contratante.
18.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do Trabalho,
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados, responsabilizando-se pelo
fornecimento dos equipamentos de protecdo individual - EPI e coletivo, de uso obrigatdrio.
18.17. Instruir os seus empregados quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
18.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestacao de servico para representa-lo
na execucao do contrato, com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.
18.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
18.20. Apresenta ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados para a execugao das
atividades contratadas.
18.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor.
18.22. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacOes relativas a
execucao do servico, conforme descrito neste instrumento contratual.
18.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.
18.24. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicao de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.
18.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos.
18.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
18.27. Sinalizar o local das obras e/ou servicos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos e pedestres.
18.28. Providenciar a instalacdo de placa, de acordo com o modelo constante no Anexo X — MODELO DE PLACA
DE OBRA, contendo a identificacdo da obra e/ou servicos, nome da empresa contratada e seus responsaveis
técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.
18.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencdo e cuidado de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
18.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.
18.31. Providenciar, junto aos Orgdaos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas, emolumentos
e licengas necessarias a execucao da obra.
18.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-RS, as AnotacOes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes;
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18.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEI).
18.34. Responsabilizar-se pela obtencdo de licencas ambientais — Licenca de Instalagao (LI) e Licenca de
Operagao (LO), conforme legislagao vigente, quando for o caso.
18.35. Responsabilizar-se pela participacdo efetiva do profissional indicado na fase de habilitacdo como
responsavel técnico operacional pela obra durante toda a execugdo das obras e/ou servicos do objeto deste
contrato.
18.36. Submeter a apreciacao do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado, referido no subitem
anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificacdo técnica exigidos no item 12.1.3. do
Edital de licitacdo.
18.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos.
18.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacOes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes.
18.39. Assegurar os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao sem que exista autorizacao expressa do
Contratante, sem prejuizo das sangoes civis e penais cabiveis.
18.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardao um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-
la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao e entendimento de todas as suas especificacOes
técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagoes
prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos.
18.41. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes
no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.
18.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteracbes promovidas nos
projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administracao.
18.43. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato,
o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucao do
servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela
elaboracao do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato,
os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo 0s Servicos
contratados.
18.44. No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servigos de engenharia, devem ser observadas
as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO
n° 14.000 da Organizagao Internacional para a Padronizacdo.
18.45. Na contratagdo de obras e servigos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com vista a economia
da manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a
utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
18.46. Para a execugdo, a conservacao e a operacao das obras publicas, deve ser priorizada a mdo-de-obra, os
materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.
18.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.
18.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao Civil - PGRCC, nas
condigdes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por meio da Resolugdo n° 307, de 5
de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagdo todos os residuos removidos deverdao estar acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT vigentes, disponibilizando campo especifico na planilha de composicao dos custos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA INEXECUGAO DO CONTRATO
19.1. O Contratado reconhece os direitos da Administragao, em caso de rescisdao administrativa, previstos no art.
77 da Lei Federal n°® 8.666/93.
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CLAUSULA VIGESIMA - DA RESCISAO

20.1. O presente Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, com
as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacao das sangdes previstas.

20.2. Os casos de rescisdao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se ao Contratado o direito a
prévia e ampla defesa.

20.3. O Contratado reconhece os direitos do Contratante em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da
Lei Federal n° 8.666/93.

20.4. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido de:

20.4.1. Levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

20.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

20.4.3. IndenizacOes e multas.

20.5. A rescisdo deste contrato implicara retencao de créditos decorrentes da contratacdo, até o limite dos
prejuizos causados ao Contratante, bem como na assuncao do objeto do contrato pelo Contratante na forma que o
mesmo determinar.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei Federal n® 8.666/93, o Contratado que inexecutar total ou
parcialmente quaisquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacdo; ensejar o retardamento da
execucao do objeto; fraudar na execucao do contrato; comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude fiscal; ou
nao mantiver a proposta.

21.2. No caso de infringéncia aos regramentos deste contrato, uma vez nao sendo considerada satisfatoria a
justificativa apresentada pelo Contratado, ser-lhe-do aplicadas penalidades em relacdao a sua participacdo em
licitagdes, sem prejuizo das demais sangdes estabelecidas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, tudo em
consonancia com as situagdes e os prazos abaixo indicados:

21.2.1. Adverténcia por escrito, decorrente de faltas leves, assim entendidas aquelas que n3o acarretem prejuizos
significativos para o Contratante.

21.2.2. Multa moratéria de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

21.2.2.1. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia (seja para reforco ou por
ocasido de prorrogacao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento);

21.2.2.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si.

21.2.3. Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto;

21.2.3.1. Em caso de inexecucdao parcial, execucao imperfeita ou em desacordo com as especificacbes e
negligéncia na execugao do objeto contratado, e nos casos de descumprimento de clausula contratual ou norma de
legislacdo pertinente, a multa compensatdria, no mesmo percentual da Clausula 21.2.3, sera aplicada de forma
proporcional a obrigacdo inadimplida;

21.2.4. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo
Publica Estadual, no caso de infringéncia aos regramentos deste contrato, desde que ndo considerada satisfatéria a
justificativa apresentada pelo licitante.

21.2.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o Contratado ressarcir o Contratante pelos prejuizos
causados e apods decorrido o prazo da penalidade de suspensdo do subitem anterior.

21.3. A aplicacdo de multa ndao impede que a Administracdao rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as
outras sangdes cabiveis.

21.4. A aplicacdo de qualquer penalidade nado exclui a aplicacdo da multa.

21.5. As sang0es de suspensdo e declaracdo de inidoneidade poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos
profissionais que, em razao dos contratos regidos por esta Lei, tenham:

21.5.1. Sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

21.5.2. Cometido atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

21.5.3. Demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
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praticados.

21.6. A aplicacao de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara
o contraditdrio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666/93, e subsidiariamente na
Lei Federal n® 9.784/99, adotada pelo Municipio.

21.7. A autoridade competente, na aplicacao das sancOes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

21.8. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

21.8.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd o
Contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventuais devidos pelo Contratante.

21.8.2. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacao oficial.

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo Contratado ao Contratante, o
débito sera encaminhado para inscricao em divida ativa ndo tributaria.

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, essa deve ser
complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitacdo do Contratante.

21.9. As sangbes de suspensdo e de declaracao de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no CFIL/RS.

21.10. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

21.11. A aplicacao de sangbes ndo exime o Contratado da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou prejuizos que
venha a causar ao ente publico.

21.11.1. A previsao de multa compensatdria nao elide eventual cobranga de perdas e danos, cujo valor previsto a
titulo de multa sera tido como minimo da indenizacao, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente,
conforme previsto no art. 416 do Cddigo Civil Brasileiro.

21.12. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominacdes legais previstas no instrumento, podera ser
rescindido unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII, XVII
e XVIII da Lei Federal n° 8.666/93.

21.13. As sangOes previstas neste item nao elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei federal n©
12.846/2013.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS VEDACOES

22.1. E vedado ao Contratado:

22.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira;

22.1.2. Interromper a execucao dos servicos sob alegacao de inadimplemento por parte do Contratante, salvo nos
casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO

23.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei Federal n°® 8.666/93.

23.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, vedada a
compensacao entre acréscimos e supressoes.

23.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA—- DA PRECEDENCIA DOS DADOS

24.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as especificacdes do
memorial descritivo.

24.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orcamento global, inclusive entre os
respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

24.3. Havendo pequena diferenca entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas, prevalecem
as cotas.

24.4. Havendo diferencas entre as dimensOes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de forma que
possam comprometer a aplicacdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, o Contratado devera
solicitar que o fiscal da obra esclareca qual devera ser seguida.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
25.1. Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, segundo as disposicoes contidas na Lei Federal n°
8.666/93 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

26.1. Se quaisquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execucao deste contrato, tal fato nao
significa liberacao ou desoneracao a qualquer delas.

26.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados do Contratado ou de seus
subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

27.1. Fica eleito o Foro de Erechim, RS, como o competente para dirimir quaisquer questbes advindas deste
contrato, com rendncia expressa a qualquer outro.

27.2. E por estarem as partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma e uma sé finalidade, tudo apds ter sido o contrato lido e conferido, estando de acordo com o
estipulado.

Aratiba, RS, .. de .......... de 2019.
Municipiode Aratiba, @ s ,
Guilherme Eugenio Granzotto, @ = s ’
Prefeito Municipal, @ e ’
C/Contratante. c/Contratada.
GESTOR DO CONTRATO, FISCAL DO CONTRATO,

ODIL JONATTO prerennn



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ARATIBA
CNPJ: 87.613.469/0001-84
Rua Luiz Loeser, 287, Centro, ARATIBA - RS - 99770-000
(54) 3376 1114 - www.pmaratiba.com.br

EDITAL RETIFICADO
PROCESSO N° 166/2019
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 005/2019

ANEXO II — Analise Contabil da Capacidade Financeira Relativa de Licitante;

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ANEXO II AO DECRETO N° 36.601, de 10-04-96.

IDENTIFICAGAO DO PROCESSO

NUMERO FOLHA

ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE — ACF

A [IDENTIFICACAO DO EDITAL OU CARTA-CONVITE ,
CODIGO NOME DO LICITADOR NUMERO |MODALID. |DATA
B IDENTIFICACAO DO LICITANTE
. ATIVIDADE
CGC/MF: ~ CRINCIpAL  CVAE SE
FIRMA/RAZAO SOCIAL: CNJ CGC/TE

ENDERECO (rua, avenida, praca, etc.)

INUMERO  [CONJ. [CEP

| |
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL TELEFONE
BALANGO APRESENTADO PERIODO: DATA DO BALANGO ANUALN® LIVRO NO DO RIC
DIARIO
C [IDENTIFICACAO DO CONTADOR OU TECNICO EM CONTABILIDADE
NOME: cp IN° DO REGISTRO NO g proNE

CRC

ENDERECO (rua, avenida, praca, etc.)

NUMERO  [CONL. CEP

D [IDENTIFICACAO DA AUDITORIA

NOME:

NO DO REGISTRO NO
CRC
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E |BALANCO PATRIMONIAL REESTRUTURADO F EIEC"I"SANNSTT;ACAO DA ANALISE FINANCEIRA DO
CONTAS Em R$ Mil NDICE VALOR NOTA PESO NP
1 JATIVO CIRCULANTE AJUSTADO (ACA) | |HQUIDEZ
2 [PASSIVO CIRCULANTE (PC) CORRENTE
3 JACA + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 5 |LIQUIDEZ GERAL
4 |PC + PASSIVO A LONGO PRAZO
5 |ATIVO PERMANENTE 3 [GRAUDE _
6 PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO IMOBILIZACAO
7 [PASSIVO CIRCULANTE » [ENDIVIDAMENTO DE
8 PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO CURTO PRAZO
9 |PC + PASSIVO A LONGO PRAZO = [ENDIVIDAMENTO
10 PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO GERAL
NF RNOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA
11 DESPESA ANTECIPADA A e
12 |RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS
13 |CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO G RESULTADO DA ANALISE
14 PATRIMONIO LIQUIDO
15 [CONSISTENCIA (vide instrucdes no verso)

HIDENTIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO

NOME: MATRICULA

I DECLARAGAO E ASSINATURAS

O representante legal da empresa licitante e o contador ou técnico em contabilidade declaram, sob as penas da Lei,
que as

informac0es prestadas neste formulario sdo a expressao da verdade, bem como autorizam o licitador, por si ou por
outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos relativos a escrituracao contabil, para confrontacdo
dos dados aqui demonstrados.

CONTADOR OU TECNICO EM LICITADOR

LICITANTE CONTABILIDADE

DATA: DATA: DATA:
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EDITAL RETIFICADO
PROCESSO N° 166/2019
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 005/2019

Anexo III — Declaracdao de Enquadramento como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

Inscrita no CNPJ sob o N°© , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.
(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n©
e do CPF n° , declara, para fins de participagdao do presente

processo licitatério, sob as penas da lei, que esta licitante, na presente data esta enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, CONFORME O INCISO I DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL NO. 123/2006 E
ALTERACOES.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME O INCISO II DO ART. 3° DA LET COMPLEMENTAR FEDERAL N°.
123/2006 E ALTERACOES.

Declaro ainda, estar ciente de que para a aceitacdo da proposta e a habilitacao da licitante sera exigido o
cumprimento de todas as obrigacOes previstas neste edital.

(LOCAL E DATA)

(CONTADOR)
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EDITAL RETIFICADO
PROCESSO N° 166/2019
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 005/2019

Anexo IV — MODELO DE DECLARAGAO DE QUE NAO EMPREGA MAO-DE-OBRA INFANTIL

DECLARACGCAO

(nome da empresa) , inscrita no CNP] sob o

no , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)
portador (a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF no , DECLARA, para efeito de participagdo no

processo licitatorio pertinente a CONCORRENCIA n°. 005/2019, bem assim para fins do disposto no inciso V do art.
27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz ()

OBS: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima.

de de 2019.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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PROCESSO N° 166/2019
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 005/2019

Anexo V — Declaragao de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacao de Responsavel Técnico;

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo,
aparelhamento, instalagdes e condicdes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a
execucao dos servicos objeto desta licitagdao, "Contratacao de empresa especializada com fornecimento de
materiais e mao-de-obra para execucao de pavimentacao asfaltica de 17.214 (dezessete quilometros
e duzentos e quatorze metros) na ERS 420, entre a cidade de Aratiba até o inicio do dique 03 da usina
hidrelétrica Ita/SC, compreendendo o trecho Aratiba/Volta do Uva (P/Ita/SC), subtrecho Estaca
220+000 a 1080+14,52.”, dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo que o
Responsavel Técnico para a licitagdo e execucdo da obra é o profissional abaixo assinado.

de de 2019.
Nome: Nome:
Representante da Empresa Responsavel Técnico operacional da Empresa

(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°
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EDITAL RETIFICADO
PROCESSO N° 166/2019
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 005/2019

Anexo VI — Carta de Apresentacao da Proposta;

de de 20109.

Contrataciao de empresa especializada com fornecimento de materiais e mao-de-obra para execugao
de pavimentacdo asfaltica de 17.214 (dezessete quilometros e duzentos e quatorze metros) na ERS
420, entre a cidade de Aratiba até o inicio do dique 03 da usina hidrelétrica Ita/SC, compreendendo o
trecho Aratiba/Volta do Uva (P/Ita/SC), subtrecho Estaca 220+000 a 1080+14,52.”

RAZAO SOCIAL:

CNP3J:

INSCRICAO ESTADUAL No:
TELEFONE/FAX/E-MAIL:

O valor global da proposta é de R$............... TP );
Sendo R%............ O ) referente ao total de mao-de-obra;
E R$..o.ooeevnenn TP ) e referente ao total dos materiais;

Assim como o detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de ..... % e ENCARGOS SOCIAIS com
porcentagem de .....%.
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execugao das obras e/ou servicos projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e
mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas indiretas, assisténcia técnica,
licencas inerentes a especialidade e tributos e tudo o mais necessario a perfeita e cabal execucdo da obra e ou
servico.

Nome: Nome:
Representante da Empresa Responsavel Técnico Operacional da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°
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EDITAL RETIFICADO
PROCESSO N° 166/2019
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 005/2019

- ANEXO VII - Analise Contabil da Capacidade Financeira Absoluta de Licitante;

DADOS GERAIS
#  GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO suL (N2 DO IN® DO PROCESSO [FOLHA DATA- INFLR
"% ANEXO III AO DECRETO N° 36.601, de 10- 04-96.  [EDITAL BASE
FIRMA/RAZAO SOCIAL DO LICITANTE
RELACAO DOS CONTRATOS A EXECUTAR PELO LICITANTE — RCL
B___[DETALHAMENTO DOS CONTRATOS
1 DESCRICAO SUMARIZADA DO OBJETO 2 N°© DO CONTRATO 3 FONE
4 NOME DO CONTRATANTE 5 6 PERIODO DE 7 SALDO DOS CONTRATOS A EXECUTAR
PART. [EXECUGAO (Em R$ mil) ,
INICIO [FIM ATE O FINAL DOS NO PERIODO-
PRAZOS BASE
1t 2 3
4 \5 \6 \7
2 [ 2 3
4 \5 \6 \7
3 [ 2 3
4 \5 \6 \7
4 1 2 3
4 \5 \6 ]7
5 |1 2 3
4 \5 \6 ]7
C  |MCE = MONTANTE DOS SALDOS DOS CONTRATOS A EXECUTAR (acumular na
folha seguinte ou transportar para a linha "2" do quadro "D")
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DDEMONSTRACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA VALORES EM R$ MIL
1 K PL— |n —
CFAT = CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA TOTAL = (K * PL) * R$
(n/12)
2 |MCE = MONTANTE DOS SALDOS DOS CONTRATOS A EXECUTAR NO PERIODO-BASE
(transportar do quadro "C" deste formulario) _
3 |PO = PRECO ORCADO PELO LICITADOR PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS EM
LICITAGAO (CONFORME CONSTAR NO EDITAL)
4 |CALCULO DO INDICE DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA ICC = 1CC vide
DI — instrucoes
no quadro
D2+D3 "E"
E \INSTRUCGES DE PREENCHIMENTO

Este formuldrio serd preenchido pelo licitante, exceto os campos referentes ao
\processo.

IQUADRO A — DADOS GERAIS — N° do Edital: informar o nimero do
instrumento licitatdrio.

N9 do Processo: sera preenchido pelo licitador com o nimero do processo que
deu origem a licitagdo.

Folha: numero da folha na sequiéncia do processo.

Data-base: informar a data da publicacdo do edital, observando os termos dos
8§ 39 e 40 do artigo 21, da Lei Federal n°® 8.666/1993.

NFLR: informar o nUmero de seqiiéncia da relagao dos Contratos.
Firma/Razdo Social informar o nome da empresa licitante.

IQUADRO B — DETALHAMENTO DOS CONTRATOS -

Descricdo sumarizada do objeto:

1) Informar, em ordem cronoldgica e resumidamente, 0s servigos a executar
por contrato firmado com drgdos publicos e particulares.

2) Os contratos cuja soma dos saldos a executar sejainferior a 5% (cinco por
cento) do montante do quadro “C”, poderdo ser agregados e, neste caso,
preencher somente o campo 1 (um) com a expressao “Diversos” e o campo 7
(sete) com os valores acumulados.

3) O licitante devera manter em seu poder a relagdoanalitica de todos os seus
contratos em andamento.

NO do Contrato: informar o nimero do contrato.

Fone: informar o telefone do contratante.

Nome do Contratante: informar o0 nome completo do contratante.

Part,: informar o tipo de participagdo no contrato, conforme segue:

1 — Exclusiva;

2 — Subcontratagao;

3 — Consorcios.

Periodo de execugdo: informar a data de inicio e término dos servigos
(més e ano).

Saldo dos contratos a executar: para apurar o saldo dos contratos, na
data-base, observar os seguintes critérios:

1) Até o final dos prazos: informar nesta coluna os saldos dos
contratos a executar até o final dos seus respectivos prazos.

2) No periodo-base: informar nesta coluna o montante “prorata” dos
contratos a executar no periodo-base, que corresponde ao tempo
previsto para execucdo dos servicos em licitacdo.

3) O valor originario dos contratos deve ser atualizado
monetariamente até o més anterior a database da licitagdo em
landamento, pela variagdo dos indices de reajustamentoprevistos no
contrato.

4) Os saldos a executar dos contratos, que estiverem formalmente
paralisados na data-base, ndo serdo incluidos. QUADRO C —
MONTANTE DOS SALDOS DOS CONTRATOS A EXECUTAR — MCFE:
informar a soma dos saldos dos contratos. QUADRO D —
DEMONSTRACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA —
observar o seguinte:

1) Este quadro devera ser preenchido somente na Ultima folhada
relacdo dos contratos.

2) O significado dos termos da equagdo da Capacidade Financeira
IAbsoluta Total esta explicado na Tabela delIndices Contabeis.

3) As contas contabeis que fazem parte da equagdo da CFAT, devem
ser atualizadas pela variagao do Indice Geral dePregos do Mercado —
IGPM, ocorrida entre a data do Balango apresentado e o més anterior a
data-base da licitagdo em andamento.

4) Na linha D4, esta demonstrado o célculo do ICC que, se igual ou
superior a 1 (um), o licitante estara habilitado a participar do certame.
5) O licitante devera anexar a memoria de calculo daatualizagdo dos
saldos das contas contabeis.

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA
EMPRESA

DATA

ASSINATURA




