

Nº da Operação 1035256-97	Gestor / Programa / Ação / Modalidade ME / Esportes	Município/UF Aratiba
-------------------------------------	---	--------------------------------

Proponente Município de Aratiba	Objeto Conclusão do Estádio Municipal de Aratiba	Empreendimento/Apelido Conclusão do Estádio Municipal de Aratiba
---	--	--

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Edifícios (também para Reformas)

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	5,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	1,00%
TAXA DE RISCO		R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,39%
TAXA DE LUCRO		L	7,00%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		0,06%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			20,86%
BDI RESULTANTE			26,78%

FÓRMULA UTILIZADA:
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a **2,50%** do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de **2,50%**

Observações:

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Telmo Fernando Brusco

CREA/CAU: RS013027

ART/RRT: 9150732

Data: 09/05/2018

Nº da Operação 1035256-97	Gestor / Programa / Ação / Modalidade ME / Esportes	Município/UF Aratiba
-------------------------------------	---	--------------------------------

Proponente Município de Aratiba	Objeto Conclusão do Estádio Municipal de Aratiba	Empreendimento/Apelido Conclusão do Estádio Municipal de Aratiba
---	--	--

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	
TAXA DE RISCO		R	
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	
TAXA DE LUCRO		L	
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	
	COFINS (geralmente 3,00%)		
	ISS (legislação municipal)		0,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			0,00%
BDI RESULTANTE			4,71%

FÓRMULA UTILIZADA:
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Observação: tendo em vista que a taxa de BDI indicada está fora dos patamares estipulados pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, esta Planilha de Detalhamento de BDI será acompanhada de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento.

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a [REDACTED] do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de [REDACTED]

Observações: [REDACTED]

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Telmo Fernando Brusco

CREA/CAU: RS013027

ART/RRT: 9150732

Data: 10/05/2018

Nº da Operação 1035256-97	Gestor / Programa / Ação / Modalidade ME / Esportes	Município/UF Aratiba
-------------------------------------	---	--------------------------------

Proponente Município de Aratiba	Objeto Conclusão do Estádio Municipal de Aratiba	Empreendimento/Apelido Conclusão do Estádio Municipal de Aratiba
---	--	--

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição direta)

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	
TAXA DE RISCO		R	
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	
TAXA DE LUCRO		L	
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	
	COFINS (geralmente 3,00%)		
	ISS (legislação municipal)		0,00%
	CPRB (INSS)		0,00%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			0,00%
BDI RESULTANTE			0,00%

 FÓRMULA UTILIZADA:
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

 Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a [redacted] do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de [redacted]

Observações: [redacted]

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Telmo Fernando Brusco

CREA/CAU: RS013027

ART/RRT: 9150732

Data: 10/05/2018