ESTADO pO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE ARATIBA
Rua Luis Loeser, 287, Centro, 99770-000

(54) 3376-1114 www.pmaratiba.com.br
Aratiba-RS

PROCESSO N° 073/2024
PREGAO ELETRONICO N°© 004/2024
TIPO: MENOR PRECO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: ABERTO
ORGAMENTO: SIGILOSO
SECRETARIA SOLICITANTE: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

OBJETO: Edital de Pregao Eletronico que visa a Contratacdo de empresa especializada para
fornecimento de material e mao-de-obra na reforma do piso para a quadra poliesportiva do
Ginasio Municipal de Esportes de Aratiba, conforme projeto basico e termo de referéncia em
anexo.

DATA DA ABERTURA DA LICITAGAO: 30 de setembro de 2024 — 09:00 horas.

EDITAL E INFORMAGOES: junto a Prefeitura Municipal ou pelo site
www.portaldecompraspublicas.com.br

Aratiba, RS, 04 de setembro de 2024.

Gilberto Luiz Hendges,
Prefeito Municipal.
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ARATIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
Rua Luis Loeser, 287, Centro, Aratiba/RS

PROCESSO N° 073/2024
PREGAO ELETRONICO N°© 004/2024

“EDITAL DE PREGAO ELETRONICO QUE VISA A
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-
DE-OBRA NA REFORMA DO PISO PARA A
QUADRA POLIESPORTIVA DO GINASIO
MUNICIPAL DE ESPORTES DE ARATIBA,
CONFORME PROJETO BASICO E TERMO DE
REFERENCIA”.

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATIBA, Estado do Rio Grande 0do Sul, no uso de
suas atribuicOes legais, nos termos da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, da Lei
Complementar n°® 123/2006 e da Lei Federal n°® 11.488/2007, e demais disposicOes legais
aplicaveis & espécie, TORNA PUBLICO, para conhecimento dos interessados, que no dia 30
de setembro de 2024, as 09:00 horas (horario de Brasilia), o Pregdo Eletronico sera
conduzido através do endereco da plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br pelo
Agente de Contratacao e sua respectiva equipe de apoio, nos termos deste Edital.

2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente Edital:

2.1.1. Pregdo Eletronico para Contratacdo de empresa especializada para
fornecimento de material e mao-de-obra na reforma do piso para a quadra
poliesportiva do Ginasio Municipal de Esportes de Aratiba, conforme projeto basico
e termo de referéncia para o Municipio de Aratiba.

2.2. O lote e itens da presente licitacdo sdo os seguintes, conforme Termo de Referéncia e
Projeto Basico:

Lote:
Lote | Item | Unidade| Quant. Descricao
01 1 UND 01 Concretagem e Polimento de Piso
02 2 UND 01 Instalacao de Piso Modular Indoor

2.3. Apresentacao Geral: O objeto desta licitacdo esta dividido em dois lotes distintos,
conforme descrito abaixo. Cada lote refere-se a um conjunto especifico de bens e servigos que
devem ser fornecidos pela empresa contratada, de acordo com o Termo de Referéncia e o
Projeto Basico Executivo.
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2.3.1. Lote 01: Concretagem e Polimento de Piso. A descricao completa do item,
incluindo especificagbes técnicas, pode ser encontrada no Termo de Referéncia. Este item
deve atender as normas técnicas de qualidade e seguranga. O valor deste lote sera mantido
sigiloso até a conclusao da licitacdo. Apds demolicao e sob uma superficie limpa e livre de
detritos, devera ser executado piso em concreto armado com acabamento polido através de
politriz especifica.

2.3.2. Lote 02: Instalacao de Piso Modular Indoor. Este lote inclui o fornecimento de
materiais e a mao-de-obra necessaria, e devem ser construidas conforme as especificacoes
detalhadas no Projeto Basico Executivo. Apds a completa cura do concreto, toda a superficie
do piso devera ser limpa e disposta a receber piso modular indoor especifico para quadras em
ginasios com superficie texturizada e espessura minima de 11 mm.

2.4. Nao ha odbice para os licitantes apresentarem propostas para apenas um lote da
presente licitagao.

3. DOS ANEXOS

3.1. Integram este edital:

Anexo I: Termo de Referéncia;

Anexo II: Minuta de Contrato;

Anexo III: Modelo de Declaragao de Proposta;

Anexo IV: Modelo de Declaragao de que atendem aos requisitos de habilitagao;
Anexo V: Modelo de Declaragao de que ndo emprega mao-de-obra infantil;
Anexo VI: Modelo de Declaragao de Enquadramento como Microempresa ou EPP;

Anexo VII: Modelo de Proposta de Precos.

4. DA FONTE DE RESCURSOS:

4.1. Os recursos destinados a esta licitacdo deverao ser utilizados estritamente conforme as
diretrizes estabelecidas, garantindo o cumprimento dos objetivos previstos, especialmente no
que se refere a melhoria das condicoes do Ginasio e sua modernizacdo, garantindo espaco
seguro e apropriado para a pratica de esportes no Municipio de Aratiba.
4.2. Dotacdao Orcamentaria:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
0003 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACI'-'\O
00 03 03 GESTAO DAS EDIFICAGOES PUBLICAS MUNICIPAIS
04 — Administracao
04.122 — Administragdo Geral
04.122.5010 -MODERNIZA(;RO E GESTAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS

04.122.5010.2014.0000 - MANUTENGAO E MODERNIZAGAO DOS PREDIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

5. DO CREDENCIAMENTO

51. O Pregdo Eletronico sera conduzido através da plataforma
www.portaldecompraspublicas.com.br. Para participar, os interessados deverao estar
previamente credenciados junto ao provedor do sistema eletronico, conforme as orientagdes
disponiveis no proprio portal.
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5.2, O cadastro devera ser feito no Portal de Compras Publicas no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br, onde o licitante devera preencher os campos
necessarios e enviar a documentacao exigida para efetivacdo do credenciamento.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacao das
transagoes inerentes a esta licitagao.

5.4. O licitante sera exclusivamente responsavel pelas transagOes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou
do drgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes do uso indevido
das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteracdo dos registros tao logo
identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacao.

6. DA PARTICIPACAO NO PREGAO.

6.1. Poderao participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo e que estejam com credenciamento regular no Portal de
Compras Publicas.

6.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488/2007, e
para o microempreendedor individual (MEI), nos limites previstos pela Lei Complementar n®
123/2006 e no artigo 4° da Lei n°® 14.133/2021.

6.3. Nao poderao participar desta licitacao os interessados:

6.3.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagao vigente;

6.3.2. Que ndo atendam as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

6.3.3. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

6.3.4. Que se enquadrem nas vedacOes previstas nos artigos 9° e 14 da Lei n° 14.133/2021;

6.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolucao ou liquidacao;

6.3.6. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP) atuando nessa
condigdo (Acdrddo n® 746/2014-TCU-Plenario).
6.4. A pessoa juridica podera participar da licitacdo em consdrcio, observadas as regras do
art. 15 da Lei n® 14.133/2021.
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6.5. Como condicdao para participacdo no Pregao, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragoes:

6.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n©
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49 e que nao celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores extrapolam a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

6.5.1.1. Nos itens exclusivos para participacao de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;

6.5.1.2. Nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o
licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123/2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

6.5.2. Que esta ciente e concorda com as condicOes contidas no Edital e seus anexos;

6.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

6.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagago no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

6.5.5. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao Federal de 1998;

6.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

6.5.7. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do
art. 5° da Constituicao Federal;

6.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagao, conforme disposto no art. 93 da Lei n© 8.213/1991.

6.6. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara o licitante as
sangoes previstas em lei e neste Edital.

7. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO.

7.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletr6nico,
concomitantemente com os documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a
descricao do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdao publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa
documentagao.

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.
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7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentagao
de habilitacdo, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 19 da LC n© 123/2006.

7.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema;

7.6. N3o sera estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificagdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos de
negociacao e julgamento da proposta.

7.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdao disponibilizados para avaliagdo da Pregdo e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

8.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

8.1.1. Valor unitario para cada lote de itens, em moeda corrente nacional;
8.1.2. Marca / fabricante do item ofertado (lote 02);

8.1.3. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificagdo do
Projeto Basico Executivo e/ou Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo,
prazo de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscricdo do bem no 6rgao
competente, quando for o caso;

8.2. Todas as especificacoes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens ou servicos.

8.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

8.5. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

8.6. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES.

9.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
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9.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas
que nado estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insandveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de
Referéncia e Projeto Basico Executivo, conforme art. 59 da Lei n° 14.133/2021.

9.2.1. Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

9.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

9.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

9.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagao indicada no preambulo
deste Edital.

9.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

9.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta sera definido pelo pregoeiro/agente de contratacdo.

9.9. Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa aberto, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

9.10. A etapa de lances da sessao publica terd duragao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessdo publica.

9.11. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

9.12. N3ao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.

9.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema,
podera o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessao publica de lances, em prol da consecucao do melhor preco.
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9.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverdo ser desconsiderados pelo Pregoeiro.

9.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

9.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

9.17. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

9.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica serda suspensa e tera reinicio somente apos
comunicacao expressa do pregoeiro aos participantes do certame, publicada no
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serao divulgadas data e hora para a sua
reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

9.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

9.20. Em relagao a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identifica em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n©
123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538/2015.

9.21. Nessas condigoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica
para tanto.

9.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

9.24. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

9.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacao ao
produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.
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9.26. A ordem de apresentacdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificagao, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

9.27. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios
de desempate, nesta ordem:

9.27.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

9.27.2. avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes;

9.27.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

9.27.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle;

9.28. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

9.28.1. empresas estabelecidas no Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por érgao
ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

9.28.2. empresas brasileiras;

9.28.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

9.28.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187/2009.
9.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o

melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagao em condigoes
diferentes das previstas neste Edital.

9.29.1. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.29.2. O Pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacado daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.30. Apds a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacao ao
maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus anexos.
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10.2. Serd desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; que ndao obedecer as
especificacdes técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com
exigéncias do ato convocatorio.

10.3. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior
ao preco maximo fixado (Acérddo n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar prego
manifestamente inexequivel.

10.3.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do prdprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao.

10.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita;

10.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a licitante
comprove a exequibilidade da proposta.

10.6. Na hipdtese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacao de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

10.7. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de ndo
aceitagao da proposta.

10.7.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

10.7.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informacOes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena
de ndo aceitacao da proposta.

10.7.3. Caso a compatibilidade com as especificacdbes demandadas, sobretudo quanto a
padroes de qualidade e desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens
acima, o Pregoeiro exigira que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra,
sob pena de nao aceitagao da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias
Uteis contados da solicitacdo.

10.7.3.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacao
do procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
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10.7.3.2. Os resultados das avaliacdes serao divulgados por meio de mensagem no
sistema.

10.7.3.3. No caso de ndao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes
previstas neste Edital no Termo de Referéncia e no Projeto Basico Executivo, a proposta do
licitante sera recusada.

10.7.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo(s) primeiro classificado nao for(em)
aceita(s), o Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificacao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e no
Projeto Basico Executivo.

10.7.3.5. Os exemplares colocados a disposicao da Administracdo serdo tratados como
protétipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela
analise, ndo gerando direito a ressarcimento.

10.7.3.6. Apds a divulgacdo do resultado final da licitacdo, as amostras entregues deverdo
ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 02 (dois) dias Uteis, apés o qual poderdao ser
descartadas pela Administracdao, sem direito a ressarcimento.

10.7.3.7. Os licitantes deverdao colocar a disposicao da Administracdo todas as condicoes
indispensaveis a realizacao de testes e fornecer, sem 6nus, os manuais impressos em lingua
portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

10.8. A Administragdao podera solicitar carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que
assegure a execugao do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

10.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

10.10.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova
data e horario para a sua continuidade.

10.11.0 Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao de melhor
preco, vedada a negociacao em condigoes diversas das previstas neste Edital.

10.11.1. Também nas hipoteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

10.11.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
10.12. Conforme disposto no item 8, o licitante vencedor devera apresentar a Planilha de

Custos no valor negociado ou da proposta final aceita.

10.12.1. O pregoeiro/agente de contratacdo podera solicitar ajustes em relacao aos itens
de materiais e nos valores correspondentes a mao-de-obra, devidamente motivado, desde que
o valor total da proposta nao seja alterado.
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10.13. Nos itens ndo exclusivos para a participacao de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.14. Encerrada a analise quanto a aceitacao da proposta, o Pregoeiro verificara a habilitacao
do licitante, observado o disposto neste Edital.

11. DA HABILITAGAO

11.1. Como condicao prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificara o eventual descumprimento
das condicOes de participagao, especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a
participagcao no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos documentos inseridos
no portal de compras publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

11.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas — CNEP www.portaldatransparencia.gov.br;

11.1.2. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica -

www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php.

11.1.3. Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unidgo — TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

11.1.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429/1992, que prevé, dentre as
sancOes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sdcio majoritario.

11.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.1.4.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.1.4.3. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificagao.
11.1.5. Constatada a existéncia de sancdao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por
falta de condigao de participacao.

11.1.6. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/ 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.

11.2. Caso atendidas as condicOes de participacao, a habilitacao dos licitantes sera verificada
por meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relacao a habilitacdo juridica, a regularidade
fiscal e trabalhista, a qualificacao econdmica financeira e a habilitacao técnica.
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11.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo
publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacdo da proposta, a respectiva
documentacao atualizada.

11.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr éxito
em encontrar a(s) certidao(des) valida(s).

11.3. Em caso de participacdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10%
(dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a
habilitacdo econdmico-financeira, salvo justificacdo no processo licitatdrio. Essa regra nao se
aplica aos consdrcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas,
assim definidas em lei.

11.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas sob
pena de inabilitagdo.

11.5. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacao dos documentos originais nao digitais quando houver ddvida em relacao
a integridade do documento digital.

11.6. N3o serao aceitos documentos de habilitacdo com indicagao de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

11.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

11.7.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo
do recolhimento dessas contribuigdes.

11.8. Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

11.8.1. Documentos relativos a habilitacao juridica:

11.8.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado
de documentos de eleicdo de seus administradores. A apresentacao do contrato social
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, substitui a apresentacdao das
alteracoes;

11.8.1.2. Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
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11.8.1.3. Declaracao que atende aos requisitos de habilitacao e que responde pela
veracidade das informagOes prestadas;

11.8.1.4. Declaragao assinada pelo contador ou técnico contabil do licitante, que
ndo estda incurso em nenhuma das vedacdes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006, e que observa e atende aos paragrafos 19, 2° e 3° do artigo 4°
da Lei Federal n® 14.133/2021, conforme modelo constante no Anexo VI.

11.8.1.5. Declaracdo de que suas propostas econOmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgoes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, conforme §1° do Art. 62 da Lei Federal n® 14.133 de 1° de abril de 2021. Modelo
disponivel no Anexo III.

11.8.2. Documentos relativos a habilitacao Técnica para o Lote 01:

As empresas deverao comprovar sua experiencia na execucao de projetos pertinentes ao objeto
da licitagdo. A capacidade técnica devera ser comprovada através de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), em nome do profissional responsavel, emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme
aplicavel e que tenha executado para 6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas,
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares ou superiores dos servicos conforme descrito
abaixo, correspondente a 50% da demanda prevista para esta contratagao, conforme disposto
no art.67 da Lei 14.133/2001;

LOTE 1 - - EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO POLIDO,
COM AREA IGUAL OU SUPERIOR A 360 M2 (trezentos e sessenta metros quadrados);

11.8.2.1. Declaracao de que possuem Capacidade Operacional: As empresas deverao
comprovar, por ocasiao da contratacao, que possuem a capacidade operacional necessaria
para a execugao dos servigos, incluindo:

11.8.2.2. Declaracdao de que possuem Equipamentos Especificos: As empresas
deverao comprovar, por ocasiao da contratacdao, comprovacao da posse ou disponibilidade
(prépria ou por locacdao) dos equipamentos necessarios, como a politriz especifica para o
polimento do piso e as maquinas de bombeamento para concreto usinado.

11.8.2.3. Declaracdo de que possuem Equipe Técnica: As empresas deverdo
comprovar, por ocasiao da contratacdo, detalhes sobre a equipe técnica que sera alocada
para o projeto, incluindo qualificagbes e experiéncias anteriores em obras semelhantes.

11.8.3. Documentos relativos a habilitacao Técnica para o Lote 02:

As empresas deverao comprovar sua experiencia na execucao de projetos pertinentes ao objeto
da licitacdo. A capacidade técnica deverd ser comprovada através de Certidao de Acervo
Técnico (CAT), em nome do profissional responsavel, emitida pelo Conselho Regional de
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Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme
aplicavel, e que tenha executado para érgao ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas,
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares ou superiores dos servicos conforme descrito
abaixo, correspondente a 50% da demanda prevista para esta contratacdo, conforme disposto
no art.67 da Lei 14.133/2001;

LOTE 2 - EXECUCAO DE PISO MODULAR/PISO EMBORRACHADO, COM AREA IGUAL OU
SUPERIOR A 310 M2 (trezentos e dez metros quadrados) OU 40 PONTOS.

11.8.3.1. Declaracao de Conformidade Técnica de que o item ofertado possui Laudo
Técnico e por ocasidao da contratacdo, devera apresentar um laudo técnico emitido pelo
fabricante do piso modular. Este laudo deve comprovar que o produto atende a todos os
critérios estabelecidos no projeto Executivo, Termo de Referéncia e planilha orcamentaria.
Essa exigéncia é fundamental para assegurar que o material a ser instalado esteja em plena
conformidade com as especificacoes técnicas e os padroes de qualidade exigidos pelo
municipio.

11.8.4. Documentos relativos as habilitacoes fiscal, social e trabalhista:

11.8.4.1. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

11.8.4.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

11.8.4.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados;

11.8.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os
tributos administrados pelo Estado, mediante apresentacao de certiddo(0es), expedida pela
Receita Estadual da jurisdicao fiscal do estabelecimento licitante;

11.8.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, abrangendo todos os tributos administrados pelo Municipio, mediante apresentacao
de certidao(0es) expedida(s) pelo érgao municipal competente;

11.8.4.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS, mediante certificado expedido pela Caixa Econémica Federal;

11.8.4.7. Prova de regularidade trabalhista, mediante apresentacao de Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.8.4.8. Declaracao de Atendimento a Norma do Inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo Federal, que proibe trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos menores de
18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condicdao de aprendiz, a
partir de 14 anos;
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11.8.5. Documentos relativos a Habilitacdo Economico-Financeira:

11.8.5.1. Balango Patrimonial e demais demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social
(2022), ja exigiveis e apresentados na forma da Lei Federal n°® 6.404/76 e Lei Federal n°
10.406/02, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao
por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados monetariamente, quando
encerrados ha mais de trés meses da data de apresentacdao da proposta, tomando como
base a variacao, ocorrida no periodo, do fndice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) ou
outro indicador que o venha substituir.

a) Se necessaria a atualizacdo monetaria do Balanco Patrimonial, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente,
assinado pelo Contador.

b) As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste
item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do Ultimo Balanco Patrimonial
levantado, conforme o caso.

c) Serao considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstragoes contabeis assim apresentados:

a) publicados em Diario Oficial;

b) publicados em Jornal;

c) por cdpia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
d) sede ou domicilio da proponente;

e) por copia ou fotocopia autenticada do balango e demonstracdes contabeis, extraidas do
Livro Diario, devidamente registrado no 6rgao competente.

d) O balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo ser apresentados
contendo assinatura do representante legal da empresa proponente e do seu contador, ou,
mediante publicacio no Orgdo de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a
identificacdo do veiculo e a data de sua publicagdo. A indicacao do nome do contador e do
numero do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) sao indispensaveis;

e) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a todas as
exigéncias da habilitacdao e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contdbeis
pelo balanco de abertura.

11.8.5.2. Certidao Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacao judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias da data designada para a apresentacao do documento.

11.8.5.2.1. No caso de certiddao positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o
licitante devera apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperagao foi
acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei n® 11.101/2005.

11.9. Todos os documentos exigidos para habilitacao deverao estar em plena validade na data
em que o licitante envid-los via sistema, apds a convocacdo do Pregoeiro/agente de
contratacdo. Caso o 6rgao emissor ndo declare a validade do documento, essa sera de 90
(noventa) dias contados a partir da data de emissdo, exceto atestados de capacidade técnica e
o comprovante de inscricao no CNPJ.
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11.10.0s documentos expedidos pela internet estardo sujeitos a verificacdo de sua
autenticidade através de consulta realizada pelo Pregoeiro/agente de contratagdo, caso
necessario.

11.11.Serdo aceitos documentos assinados eletronicamente, nos termos da legislagao.

11.12.Documento original (ndo digital) somente serd exigido pela Administracdo, quando
houver fundada duvida em relacao a integridade do documento digital.
Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

11.12.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame;

11.12.2, Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

11.13.Na analise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro/agente de contratagao podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitacdo e classificagao.

11.14.Na participacao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aplicam-se ao
presente processo licitatdrio as disposicdes constantes nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro/ de 2006.

11.15.Caso algum dos documentos obrigatorios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de
validade expirado, o licitante devera regulariza-lo no érgao emitente do cadastro ou anexa-lo,
como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitagao.

11.16. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a declaracao do vencedor, comprovar a regularizacao. O
prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

11.17. A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitacao do licitante, sem prejuizo das sangOes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao. Se, na ordem de
classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizagao.

11.18. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e hordrio para a continuidade da
mesma.

11.19. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacao, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
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11.20. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n© 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacao da proposta subsequente.

11.21. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

12, DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 2
(duas) HORAS a contar da solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletrnico e devera:

12.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

12.1.2. Conter a indicagao do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para
fins de pagamento.

12.2. A proposta final deverad ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no
decorrer da execucao do contrato e aplicacdo de eventual sancao a Contratada, se for o caso.

12.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

12.4. Os precos devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

12.4.1. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerdo estes ultimos.

12.5. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicao que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificagao.

12.6. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndao sendo
considerada aquela que nao corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca
vinculo a proposta de outro licitante.

12.7. As propostas que contenham a descricdao do objeto, o valor e os documentos
complementares estardo disponiveis na internet, apds a homologacao.

13. DOS RECURSOS.

13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, devera o licitante
interessado manifestar, imediatamente, a sua intencdo de recorrer, em campo proprio do
sistema.
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13.1.1. O recorrente tera, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias Uteis para apresentar as
razbes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
guerendo, apresentarem contrarrazoes também pelo sistema eletronico, em outros 3 (trés)
dias Uteis, que comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.2. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.3. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

14. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.
14.1. A sessao publica podera ser reaberta:

14.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica,
situacao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2. Quando houver erro na aceitagao do prego melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006.
Nessas hipdteses, serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

14.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

14.2.1. A convocacao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), ou e-mail, ou de
acordo com a fase do procedimento licitatdrio.

14.2.2, A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no
CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.

15. ENCERRAMENTO DA LICITA(;[\O
15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatdrio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulacdo da licitacao, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre
que presente ilegalidade insanavel;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagao.
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16. CONDICOES DE CONTRATACAO

16.1. O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 Uteis dias, sob pena de decair o direito
a contratacdo, sem prejuizo das sancgdes previstas neste Edital.

16.2. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacao da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracao.

16.3. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato
ou nao aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢Oes estabelecidas
neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a celebracao
do contrato nas condicOes propostas pelo licitante vencedor.

16.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 5.1 deste Edital, sem
convocagao para a contratagao, ficarao os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.5. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacao, nos termos do 16.3 deste
Edital, a Administracao, observados o valor estimado e sua eventual atualizacao nos termos do
edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagao, com
vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condices ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdao de melhor condicao.

16.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizarda o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas, previstas neste edital, e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
orgdo licitante.

16.7. A regra prevista no item 16.6 se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na
fora da alinea “a” do item 16.5.

17. DAS GARANTIAS

17.1. Apds a assinatura do contrato, num prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a licitante
devera prestar garantia da obra, em um montante de 5% (cinco por cento) do valor global da
contratagao, na forma de seguro-garantia, conforme art. 102, da Lei n°® 14.133/2021, restando
em caso de inadimplemento pelo contratado, a responsabilidade e obrigacao pela seguradora
em assumir a execucao e conclusao do objeto do contrato, em consonancia as hipoteses
previstas neste mesmo artigo. Esta garantia pode ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caucao em dinheiro, conforme previsto no artigo 96, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021;
b) Seguro-garantia, conforme previsto no artigo 96, inciso II;

c) Fianga bancaria, conforme previsto no artigo 96, inciso III;
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d) Titulo de Capitalizacao, conforme previsto no artigo 96, inciso 1V.

17.1.1. A garantia de execucao assegura que, em caso de descumprimento das obrigagoes
contratuais, a administracdo municipal terd os recursos necessarios para cobrir os custos de
conclusao dos servigos ou reparacao de danos.

17.2. O contratado terd o prazo de 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo, mediante justificativa, contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato, para a prestagao da garantia.

17.3. A auséncia de apresentacao de garantia contratual constitui motivo para impossibilitar a
emissdo da Ordem de Inicio da obra e caracteriza desinteresse por parte da licitante,
sujeitando-a a rescisao contratual e as sangdes previstas neste edital.

17.4. A empresa contratada devera garantir a qualidade dos servicos executados, como
concretagem, polimento e instalacdo do piso modular, por um periodo minimo de 12 meses
apods a aceitacao definitiva da obra. Durante este periodo, qualquer defeito ou falha que venha
a ser identificado devera ser corrigido sem custo adicional para a administragdo municipal.

17.5. A administragao municipal podera reter uma parcela do pagamento final, a ser liberada
somente apds o término do periodo de garantia. Este valor retido funcionara como uma
seguranca adicional para que qualquer problema identificado durante o periodo de garantia seja
corrigido pela empresa contratada.

18. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

18.1. A CONTRATADA devera observar durante a execugao do contrato as normas técnicas
aplicaveis ao servico, bem como as normas de seguranga do trabalho.

18.2. A CONTRATADA deverd executar os servicos observando fielmente o projeto basico,
Anexo VIII, inclusive em relacdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execucao, e os
termos da sua proposta.

18.3. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execucao contratual, todas as condicoes
de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitacdo, inclusive quanto as contribuicdes para o FGTS
e INSS relativa aos empregados utilizados na prestacao do servico, devendo apresentar
mensalmente a Administracdo os comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas e
previdenciarios.

18.4. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugao do objeto e, ainda:

18.4.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicbes, conforme especificacoes,
prazo e local constantes no Termo de Referéncia e no Projeto Basico, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes referentes a: marca, procedéncia e
prazo de validade;

18.4.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);
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18.4.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros
em razao da execucao do contrato;

18.4.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes de sua execucao ou de materiais nela empregados;

18.4.5. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacao;

18.4.6. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

18.4.7. Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato;

18.4.8. Implantagao de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis)
meses, em caso de licitagdo de grande vulto, nos termos do artigo 25, §4° da Lei n°
14.133/2021;

18.4.9. Cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, além de atender as regras de acessibilidade
previstas na legislacao, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213/1991.

18.5. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatorio.

18.6. A contratada devera concluir a concretagem e Polimento o Piso em 45 dias, dentro do
prazo estabelecido.

18.7. A contratada devera concluir a Instalacdo de Piso Modular Indoor em 30 dias, iniciando
a contagem apds a conclusao da concretagem e polimento, dentro do prazo estabelecido.

18.8. Disponibilizar pecas de reposicao e assisténcia técnica, caso necessario.

18.9. Cumprir com todas as obrigacOes constantes no Termo de Referéncia e Projeto Basico.

19. PRAZOS DE EXECUGAO, DA VIGENCIA E REAJUSTE DO CONTRATO

19.1. O contrato decorrente da presente licitacdo terda o prazo de vigéncia de 12 (doze)
meses, a contar da publicacao do seu extrato no Diario Oficial do 6rgdo licitante, podendo ser
prorrogado, justificadamente, a critério da Administragao, nos termos da legislacao.

19.2. O objeto da presente licitacdo devera ser executado no prazo de 75 (setenta e cinco)
dias, a contar da ordem de inicio emitida pela Administracdo, podendo ser prorrogado,
prioritariamente uma vez, a critério da Administracdo, por igual periodo ou por periodos
sucessivos desde que com a devida motivagao e justificativa do drgao técnico.

19.3. Os valores objeto da contratacdo decorrente do processo licitatério ndo serdo
reajustados. Em casos excepcionais sera utilizado com base no indice IGPM/FGV, a contar da
data do orcamento estimado, sendo esta a data de julho/2024.
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20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
20.1. O objeto licitado sera recebido:

20.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

20.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissao designado pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

20.2. O objeto licitado podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

20.3. O recebimento provisoério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

20.4. Os ensaios, os testes e as demais provas para afericao da boa execucao do objeto do
contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contrato.

20.5. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o projetista ou o consultor da
responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

20.6. O recebimento definitivo pela Administracao ndo eximira o contratado, pelo prazo de 12
(doze) meses da data de conclusao do piso, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da solugao. Sendo de
inteira responsabilidade do prestador a orientacao detalhada para manutencao, utilizagao,
limpeza e assemelhados para a utilizagdo e conservagao da solugao contratada.

20.7. Serao processadas as retencdes tributarias e previdenciarias nos termos da legislacao
que regula a matéria.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 10 (dez)
dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria,
para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, sempre apds a
realizagdao das entregas.

21.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
orgao contratante atestar a execucao do objeto do contrato.

21.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 Lei n° 14.133/2021.

21.4. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, como, por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
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hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da
situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

21.5. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

21.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada de forma on-line consulta aos
sitios eletronicos oficiais para verificar a manutencao das condices de habilitacdo exigidas no
edital.

21.7. Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

21.8. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo
devera realizar consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais para identificar
possivel suspensdo temporaria de participacao em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

21.9. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

21.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

21.11. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo de
habilitagao.

21.11.1. Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

21.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao
aplicavel.

21.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

22. SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragOes:
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a) dar causa a inexecucao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacgao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execugao do contrato;

i) fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

j)  comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

1)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n© 12.846, de 1° de agosto de 2013.

22.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no item 21.1
deste edital as seguintes sangoes, respeitando os preceitos do §1° do Art. 156 da Lei Federal n©
14.133/2021:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por
cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administracao Publica direta e indireta
do drgao licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo
de 6 (seis) anos.

[ZAE\Y

22.3. As sancgOes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 21.2 deste Edital poderao ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.

22.4. A aplicacdo de multa de mora ndo impedirda que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras
sangoes, conforme previsto no item 21.2 deste Edital.

22.5. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

22.6. A aplicagdo das sangdes previstas no item 21.2 deste Edital ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.

22.7. Na aplicacdo da sangdo prevista no item 21.2, alinea “b”, deste edital, sera facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.
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22.8. Para aplicacdo das sancOes previstas nas alineas “c” e “d” do item 21.2 deste Edital, o
licitante ou o contratado sera intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

22.9. Na hipotese de deferimento de pedido de producao de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar
alegacOes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo.

22.10.Serao indeferidas pela comissdo, mediante decisao fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

22.11.A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusao patrimonial. Nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdao ou controle,
de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

22.12.E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de
declaracao de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitacao definidas no ato punitivo;

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste artigo.

22.13.A sancdo pelas infracdes previstas nas alineas “h” e “m” do item 21.1 deste Edital
exigira, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou
aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

22.14.A sancdo estabelecida na alinea “d” do item 21.2 deste Edital sera precedida de analise
juridica e observara as seguintes regras:

a) quando aplicada por 6rgao do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva de
secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundacdo, sera de competéncia
exclusiva da autoridade maxima da entidade;

b) quando aplicada por 6rgaos dos Poderes Legislativo, sera de competéncia exclusiva de
autoridade de nivel hierarquico equivalente a autoridade referida na alinea “a”, supra referida,
na forma de regulamento.

23. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

23.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.
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23.2. A IMPUGNAGAO efou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

23.3. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no Portal de
Compras Publicas no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior a data
da abertura do certame.

23.4. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

23.5. As impugnagOes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no
certame, salvo quando se amolda ao art. 55 paragrafo 19, da Lei n® 14.133/2021.

23.5.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitacdo.

23.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vincularao
os participantes e a administracao.

23.7. As respostas as impugnacoes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos
de ordem geral, serdao cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

23.8. A peticdo de impugnagao apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa
designada para a administracao da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragoes, se houver, do ato
de designacdo do administrador, ou de procuracdo publica ou particular (instrumento de
mandato com poderes para impugnar o Edital).

24. DAS DISPOSICOES GERAIS:
24.1. Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

24.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacdo em contrario, pelo Pregoeiro.

24.3. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
gue nado alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitagdo e classificacao.

24.4. A homologagao do resultado desta licitagdo ndao implicara direito a contratagao.

24.5. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

24.6. E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregao, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de
informacao ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdao e
habilitagao.
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24.7. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco  eletronico:
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco
Rua Luis Loeser, 287, Centro, Aratiba/RS nos dias Uteis, no horario das 08:30 as 17:00 no
mesmo endereco e periodo em que os autos do processo administrativo permanecerdo com
acesso e vista franqueada aos interessados.

24.8. A proponente que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da
Administragao, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei n® 14.133/2021, sobre o valor
inicial atualizado do contratado.

24.9. A Administracao tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatdrio do objeto da
presente licitagdo, por meio de agente designado para tal funcdo, conforme o disposto na Lei
n° 14.133/2021.

24.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Erechim para dirimir quaisquer litigios oriundos da
licitacdo e do contrato dela decorrente, com expressa renincia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.

24.11. Os casos omissos serao resolvidos pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo, que decidira
com base na legislagao em vigor.

24.12. O Contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

24.13.0 Municipio de Aratiba se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitacdo,
no total ou em parte, sem que caiba indenizagao de qualquer espécie.

Aratiba, RS, 04 de setembro de 2024.

Gilberto Luiz Hendges,
Prefeito Municipal
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PROCESSO N° 073/2024
PREGAO ELETRONICO N° 004/2024

ANEXO I — TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA
1. Objeto

1.1. O presente Termo de Referéncia tem como objeto a contratacdo de empresa
especializada para a execucdao dos servicos de reforma no Ginasio Municipal de Esportes de
Aratiba. Os servicos incluem:

1.1.1. Lote 01 - Concretagem e Polimento de Piso: Realizagao de concretagem
utilizando concreto usinado bombedvel com FCK minimo de 25 MPa aos 28 dias, cobrindo toda
a area da quadra esportiva. Apds a concretagem, sera realizado o polimento do piso para
garantir um acabamento de alta qualidade, adequado para atividades esportivas.

1.1.2. Lote 02 - Instalacdo de Piso Modular Indoor: Fornecimento e instalacao de
piso modular indoor especifico para atividades esportivas. Este servigo inclui a preparacao e
nivelamento da base, assegurando a correta aderéncia e estabilidade do piso, de acordo com
as especificagdes técnicas detalhadas no projeto.

1.2. A reforma se faz necessaria devido aos severos danos causados pelas enchentes de 02
de maio de 2024, que comprometeram a integridade estrutural do ginasio, especialmente a
quadra esportiva. A execugao desses servicos visa restaurar a funcionalidade e a seguranga do
ginasio, proporcionando um ambiente adequado para praticas esportivas e eventos
comunitarios.

1.3. O escopo do contrato abrange todos os materiais, equipamentos, mao de obra e
servicos complementares necessarios para a plena execucdo das obras, conforme especificado
nos documentos anexos, incluindo o Estudo Técnico Preliminar (ETP), projeto detalhado,
memorial descritivo e planilhas orgamentarias. Todos os servicos deverdo ser executados dentro
dos prazos estipulados e conforme as normas técnicas aplicaveis.

2. Justificativa

2.1. A reforma do Ginasio Municipal de Esportes de Aratiba é imperativa devido aos graves
danos causados pelas enchentes que ocorreram em 02 de maio de 2024. As enchentes
comprometeram significativamente a estrutura do ginasio, particularmente o piso da quadra
esportiva, que ficou severamente danificado, inviabilizando a realizagcao de atividades esportivas
e eventos comunitarios.

Este projeto de reforma visa ndo apenas a restauragao das condicdes originais do
ginasio, mas também a sua modernizagao, garantindo um espaco seguro e apropriado para a
pratica de esportes e a realizacdo de eventos. A instalacgdo de um piso modular indoor, por
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exemplo, proporcionara uma superficie de alta qualidade, adequada para o uso frequente e
com durabilidade superior, reduzindo os custos de manutencao a longo prazo.

Além de reparar os danos causados pelas enchentes, a reforma contribuird para a
valorizacao do patrimonio publico e o fortalecimento da infraestrutura esportiva do municipio. O
ginasio € um ponto central para a comunidade, utilizado por diversas faixas etarias para
atividades que promovem salde, bem-estar e integracdo social.

A urgéncia da obra é justificada pela necessidade de devolver a populacdo um espaco
essencial para o lazer, a pratica esportiva e a realizagdo de eventos, garantindo que o ginasio
esteja novamente em condicoes de uso no menor tempo possivel. A intervencdo planejada é
uma resposta as demandas da comunidade, visando atender as expectativas dos cidaddos de
Aratiba.

3. Descricao dos Servicos

3.1. Os servicos a serem executados no Ginasio Municipal de Esportes de Aratiba estao
organizados em dois lotes, com atividades detalhadas para garantir a completa recuperacao e
modernizacao da infraestrutura:

3.1.1. Lote 01 - Concretagem e Polimento de Piso:

3.1.1.1. Concretagem: A concretagem sera realizada utilizando concreto usinado
bombeavel com FCK minimo de 25 MPa aos 28 dias, conforme as especificacOes técnicas
estabelecidas. Esse servico abrangera toda a area da quadra esportiva, assegurando uma
base solida e duravel.

3.1.1.2. Polimento de Piso: Apds a cura do concreto, o polimento do piso sera
executado para garantir um acabamento de alta qualidade. Este processo inclui o uso de
equipamentos especializados para obter uma superficie lisa e resistente, adequada para
praticas esportivas intensivas.

3.1.2. Lote 02 - Instalacao de Piso Modular Indoor:

3.1.2.1. Fornecimento e Instalacdao: O fornecimento e instalagdo do piso modular
indoor, especifico para atividades esportivas, sera realizado sobre a base concretada e
polida. O piso deve atender a todas as especificacOes técnicas de seguranca e performance,
proporcionando uma superficie ideal para a pratica de esportes.

3.1.2.2. Preparacao da Base: Antes da instalagdo do piso modular, serd necessario

realizar o nivelamento e a preparacao da base. Esse procedimento é essencial para garantir
a aderéncia e a durabilidade do piso, além de assegurar a seguranga dos usuarios.
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3.2. Detalhes Adicionais dos Servicos:

3.2.1. Seguranca e Conformidade: Todos os servicos deverao ser executados em
conformidade com as normas técnicas vigentes, garantindo a seguranca dos trabalhadores e
usuarios do ginasio.

3.2.2. Materiais e Equipamentos: A empresa contratada devera fornecer todos os
materiais e equipamentos necessarios, que deverdo ser de qualidade comprovada e
compativeis com as especificacdes técnicas estabelecidas no projeto.

3.2.3. Prazos e Cronograma: A execucao dos servicos deve seguir rigorosamente o
cronograma estabelecido, com a conclusao de cada etapa dentro dos prazos estipulados.

3.3. Estimativa de Custos: O valor total estimado para a execugao dos servigos descritos
neste Termo de Referéncia € de R$ 202.792,35 (duzentos e dois mil, setecentos e noventa e
dois reais e trinta e cinco centavos), que inclui todos os materiais, mao de obra, equipamentos
e demais despesas necessarias para a realizacao completa das atividades previstas. Esse valor
esta dividido em dois lotes:

3.3.1. Lote 01 - Concretagem e Polimento de Piso: R$ 89.941,59 (oitenta e nove
mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

3.3.1.1. Itens Compreendidos:

3.3.1.1.1, Demolicdo de revestimento ceramico: R$ 1.317,49 (um mil,
trezentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos).

3.3.1.1.2, Execucao de piso em concreto armado: R$ 60.176,87 sessenta mil,
cento e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

3.3.1.1.3. Acabamento polido para piso de concreto armado: R$ 27.916,88
(vinte e sete mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos).

3.3.1.1.4. Juntas de dilatacao: R$ 530,35 (quinhentos e trinta reais e trinta e
cinco centavos).

3.3.2. Lote 02 - Instalacao de Piso Modular Indoor: R$ 112.850,76 (cento e doze
mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos).

3.3.2.1. Itens Compreendidos:

3.3.2.1.1. Fornecimento e instalacao de piso modular esportivo indoor: R$
112.850,76 (cento e doze mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos).

3.3.3. Todos os valores incluem o BDI de 21,27%, conforme especificado na planilha
orcamentaria.
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4, Exigéncias Técnicas

4.1. Para a execucao dos servicos previstos neste Termo de Referéncia, as empresas
participantes devem atender a um conjunto rigoroso de exigéncias técnicas, assegurando que
os trabalhos sejam realizados com qualidade, seguranca e conformidade com as normas
vigentes. Essas exigéncias sao fundamentais para garantir a exceléncia na execugao das obras
e a durabilidade das melhorias realizadas no Ginasio Municipal de Esportes de Aratiba.

4.2, Qualificacao Técnica

4.2.1. Certidao de Acervo Técnico (CAT): As empresas licitantes devem comprovar
experiéncia em projetos semelhantes ao objeto da licitacdo, mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme aplicavel.

4.2.1.1. Especificamente para o Lote 01 - Concretagem e Polimento de Piso, a
empresa deve comprovar a execucao de pisos em concreto usinado com acabamento polido,
abrangendo uma area igual ou superior a 350m2 em projetos anteriores, assegurando que
possui a expertise necessaria para a realizagao deste servico.

4.2.2. Capacidade Operacional: As empresas devem demonstrar a posse ou disponibilidade,
seja propria ou por locacdao, dos equipamentos especificos necessarios para a execucao dos
servicos. Isso inclui, mas ndo se limita a politriz para polimento de piso e maquinas de
bombeamento para concreto usinado.

4.2.2.1. A empresa deve apresentar informacOes detalhadas sobre a equipe técnica que
sera alocada para o projeto, incluindo qualificacOes, certificacdes e experiéncias anteriores
em projetos semelhantes, garantindo que o pessoal envolvido possui a competéncia
necessaria para a execucao das obras.

4.2.3. Materiais e Equipamentos

4.2.3.1. Concreto Usinado Bombeavel: O concreto utilizado para a concretagem deve
ser usinado e bombeavel, com uma resisténcia caracteristica a compressao (FCK) minima de
25 MPa aos 28 dias. O fornecimento deste concreto deve ser realizado por uma usina
certificada, e o produto deve ser acompanhado de laudos técnicos de ruptura dos corpos de
prova, moldados tanto na usina quanto na obra, em conformidade com as normas técnicas
vigentes.

4.2.3.2. A subcontratacdo do fornecimento de concreto usinado é permitida, desde que a

empresa subcontratada atenda integralmente as especificagbes técnicas e aos requisitos
legais estabelecidos no edital.
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4.2.3.3. Piso Modular Indoor:

4.2.3.3.1. O piso modular indoor, destinado ao Lote 02, deve ser fornecido pela
empresa vencedora, atendendo rigorosamente as especificagbes técnicas estabelecidas no
projeto e no memorial descritivo. O material deve ser especialmente desenvolvido para
atividades esportivas, oferecendo alta resisténcia, durabilidade e seguranca aos usuarios.

4.2.3.3.2. A empresa vencedora do Lote 02 devera apresentar um laudo técnico
emitido pelo fabricante do piso modular, comprovando que o produto atende a todos os
critérios técnicos e padroes de qualidade exigidos no projeto e na planilha orgamentaria.

4.3. Laudos Técnicos e Certificacoes

4.3.1. Laudo Técnico do Concreto: A empresa contratada devera fornecer laudos
técnicos que comprovem a resisténcia e a qualidade do concreto aplicado na obra. Estes
laudos devem incluir resultados de testes de ruptura dos corpos de prova, moldados conforme
as diretrizes estabelecidas pelas normas da ABNT, garantindo que o concreto utilizado cumpre
com as especificacdes exigidas.

4.3.2. Laudo Técnico do Piso Modular: No momento da contratacdo, a empresa
vencedora devera apresentar um laudo técnico emitido pelo fabricante do piso modular,
certificando que o material fornecido estd em conformidade com as especificacOes técnicas
exigidas e os padrdes de qualidade estabelecidos. Este laudo é um requisito indispensavel
para a contratacdo e deve ser validado pela administracdo municipal antes do inicio da
instalacao.

4.4. Regularidade Fiscal e Juridica

4.4.1. Certidoes Negativas: As empresas participantes devem apresentar certidoes
negativas de débitos fiscais, trabalhistas e previdenciarios, garantindo sua regularidade
juridica e fiscal. Estas certiddes sao obrigatdrias para a habilitagdo na licitacao e devem estar
dentro do prazo de validade estabelecido.

4.4.2, Documentacao Adicional: Além das certidOes negativas, as empresas devem
fornecer toda a documentagdo legal exigida pelo edital de Pregdo Eletronico, incluindo
comprovantes de regularidade junto aos érgaos de classe e outras certificagdes necessarias
para a comprovacao de sua aptidao técnica e legal para a execucao dos servicos.

4.5. Observacoes Gerais:
4.5.1. Conformidade Técnica: Todos os servicos deverdao ser realizados de acordo

com as especificagbes técnicas, o projeto detalhado, o memorial descritivo e demais
documentos anexos ao edital de Pregao Eletronico. A empresa contratada é responsavel por
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garantir que todos os materiais e métodos de execucao estejam em total conformidade com
as normas técnicas e regulatdrias aplicaveis.

4.5.2. Fiscalizacdo e Acompanhamento: A execucao dos servicos sera monitorada
de forma continua por fiscais designados pela administracdo municipal, que terdo pleno
acesso as instalagdes e ao andamento das obras, assegurando que o cronograma e 0s
padrdes de qualidade sejam rigorosamente cumpridos.

5. Cronograma de Execucao

5.1. O cronograma de execucdao dos servicos € um elemento essencial para assegurar que
todas as etapas sejam realizadas dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a entrega da obra
com a qualidade exigida e sem atrasos. Abaixo, estdo descritas as etapas e prazos previstos
para a execucao dos servicos, divididos nos dois lotes contratados.

5.2. Prazos Gerais: O prazo total para a conclusdo das obras é de 75 dias, contados a
partir da data de assinatura do contrato. Este prazo esta dividido da seguinte forma:

5.2.1. Lote 01 - Concretagem e Polimento de Piso: 45 dias.
5.2.2, Lote 02 - Instalacao de Piso Modular Indoor: 30 dias.
5.2.3. Cada lote tera um cronograma especifico, e a execugao deve ocorrer de forma

sequencial e integrada, conforme descrito a seguir.

5.3. Detalhamento das Etapas: As atividades de execugao serao organizadas de forma
sequencial para garantir a eficiéncia do processo e a qualidade dos servicos prestados. O
cronograma detalhado por etapas € o seguinte:

5.3.1. Preparacao do Local e Servicos Preliminares:
5.3.1.1. [Inicio imediato apds a assinatura do contrato.
5.3.1.2. Inclui limpeza da area, demarcacao, e preparo do terreno.
5.3.2. Concretagem do Piso (Lote 01):

5.3.2.1. Realizada nos primeiros 15 dias, utilizando concreto usinado bombeavel,
garantindo uma base soélida e nivelada.

5.3.2.2. A concretagem deve seguir rigorosamente o projeto e o memorial descritivo,
assegurando a conformidade com as especificacdes técnicas.

5.3.3. Polimento do Piso (Lote 01):
5.3.3.1. [Inicio ap0s a cura inicial do concreto, prevista entre os dias 16 e 45.
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5.3.3.2. O polimento deve ser realizado com politriz especifica, garantindo acabamento
liso e de alta qualidade.

5.3.3.3. Durante este periodo, também devem ser aplicadas as juntas de dilatacdo e
selantes.

5.3.4. Preparacao da Base para o Piso Modular (Lote 02):
5.3.4.1. Ocorrera entre os dias 46 e 55.

5.3.4.2. A base deve ser preparada com nivelamento e ajustes necessarios, garantindo a
uniformidade e a aderéncia adequada para a instalagao do piso modular.

5.3.5. Instalagao do Piso Modular Indoor (Lote 02):
5.3.5.1. Realizada nos ultimos 20 dias do cronograma (dias 56 a 75).

5.3.5.2. Ainstalacdo deve seguir as especificacoes técnicas e ser acompanhada de laudos
técnicos que comprovem a conformidade do material utilizado.

5.4. Fiscalizacao e Monitoramento: A fiscalizacdo sera continua ao longo de todo o
projeto, com a elaboragdo de relatdrios periddicos para monitorar o progresso em relacao ao
cronograma estabelecido. Qualquer desvio identificado devera ser imediatamente justificado
pela empresa contratada e corrigido em tempo habil para evitar atrasos na entrega final da
obra.

5.5. Ajustes e Reprogramacgao: Caso seja necessario ajustar o cronograma devido a
imprevistos, esses ajustes deverdo ser previamente aprovados pela administracdo municipal. E
essencial que tais ajustes sejam minimos e ndo comprometam o prazo final estabelecido para a
conclusdo do projeto. A empresa contratada deverd propor solugdes que minimizem os
impactos de eventuais atrasos.

6. Critérios de Selecao

6.1. A selecdo da empresa contratada para a execucdo dos servicos sera baseada em
critérios técnicos e econdmicos que assegurem a escolha da proposta mais vantajosa para a
administracao publica. Esses critérios foram definidos para garantir que a contratacao seja
realizada com o maximo de transparéncia e eficiéncia, conforme as diretrizes da Lei n°
14.133/2021.

6.2. Critério de Julgamento: Menor Preco

6.2.1. Menor Preco Global: O critério de julgamento adotado serd o menor preco
global para cada lote, desde que a proposta atenda a todas as exigéncias técnicas, de
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qualidade e conformidade estabelecidas neste Termo de Referéncia e nos documentos anexos
ao edital de Pregao Eletrénico.

6.2.2. Conformidade Técnica: Somente as propostas que estiverem em total
conformidade com as especificacdes técnicas, o projeto detalhado, o0 memorial descritivo e as
demais condicOes estabelecidas no edital serdao consideradas aptas para julgamento pelo
critério de menor preco. A conformidade técnica € um requisito eliminatdrio, garantindo que a
empresa selecionada tenha plena capacidade de executar os servigos conforme exigido.

6.3. Critérios Especificos de Selecao e Avaliacao
6.3.1. Lote 01 - Concretagem e Polimento de Piso:

6.3.1.1. Conformidade Técnica: A proposta deve atender rigorosamente a todas as
especificacOes técnicas descritas no projeto, no memorial descritivo e na planilha
orcamentaria, especialmente no que se refere ao uso de concreto usinado bombeavel com
FCK minimo de 25 MPa aos 28 dias. A conformidade com essas especificacoes é essencial
para garantir a qualidade e durabilidade do servigo.

6.3.1.2. Laudo Técnico do Concreto: O concreto usinado deve ser acompanhado de
laudos técnicos de ruptura dos corpos de prova, moldados tanto na usina quanto na obra,
conforme as normas técnicas vigentes. Estes laudos comprovam a resisténcia e a qualidade
do concreto utilizado.

6.3.1.3. Capacidade Operacional: A empresa deve demonstrar capacidade operacional
adequada, incluindo a posse de equipamentos especificos, como politriz para polimento e
maquinas de bombeamento para concreto usinado. A comprovacdo da capacidade
operacional é essencial para garantir a eficiéncia e a qualidade na execucao dos servicos.

6.3.2. Lote 02 - Instalacao de Piso Modular Indoor:

6.3.2.1. Conformidade Técnica: A proposta deve estar alinhada com as especificacdes
técnicas descritas no projeto, memorial descritivo e planilha orgamentaria. A apresentacdo de
um laudo técnico emitido pelo fabricante do piso modular é obrigatéria, garantindo que o
material fornecido atende a todos os critérios técnicos exigidos.

6.3.2.2. Laudo Técnico do Piso Modular: O laudo técnico deve comprovar que o piso
modular a ser instalado atende a todos os critérios estabelecidos no projeto e esta em
conformidade com os padroes de qualidade exigidos. Esse laudo é fundamental para
assegurar que o material utilizado na obra seja de alta qualidade e adequado para o uso
previsto.

6.3.2.3. Capacidade Técnica: A empresa deve comprovar que possui a capacidade
técnica necessaria para realizar a instalacao do piso modular, conforme as especificacdes e
exigéncias estabelecidas. A capacidade técnica inclui a experiéncia prévia em projetos
semelhantes e a qualificacdo da equipe envolvida.
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6.4. Critérios de Desempate: Em caso de empate entre as propostas, serao aplicados os
critérios de desempate conforme o Artigo 60 da Lei n® 14.133/2021, priorizando propostas
que:

6.5. Exigéncias Adicionais

6.5.1. Garantias Contratuais: Serdo exigidas garantias contratuais para assegurar o
cumprimento das obrigagdes assumidas pela empresa vencedora, conforme estabelecido na
Lei n® 14.133/2021. Estas garantias podem incluir caucao em dinheiro, seguro-garantia ou
fianca bancaria, e sdo fundamentais para proteger os interesses da administracao publica.

6.5.2. Penalidades: O contrato incluira clausulas de penalidades aplicaveis em caso de
descumprimento de prazos, padroes de qualidade ou outras condigdes contratuais. As
penalidades visam assegurar que a empresa contratada cumpra rigorosamente os termos
acordados, protegendo a administracdo publica contra possiveis prejuizos.

6.6. Observacoes Gerais:

6.6.1. Transparéncia e Competitividade: O processo licitatério sera conduzido de
forma a garantir total transparéncia e ampliacdo da competicdo entre os licitantes,
assegurando que a proposta mais vantajosa seja selecionada. A transparéncia € um principio
fundamental da Lei n°® 14.133/2021 e sera rigorosamente observada.

6.6.2. Conformidade Legal: Todos os critérios de selecao foram elaborados em
conformidade com a Lei n® 14.133/2021, garantindo a legalidade e a eficiéncia na contratacdo
dos servigos.

7. Fiscalizacao e Acompanhamento

7.1. A fiscalizacao e o acompanhamento continuos da execucao dos servicos sao essenciais
para garantir que o projeto seja concluido com qualidade, dentro dos prazos estabelecidos, e
em conformidade com as especificacoes técnicas. A administragdo municipal, através de fiscais
designados, sera responsavel por monitorar todas as etapas do processo, assegurando que 0s
servicos sejam realizados de acordo com os parametros contratuais e legais.

7.2. Designacao de Fiscais

7.2.1. Fiscais Designados: A administragdo municipal designara fiscais especializados
para acompanhar a execugao dos servicos. Esses fiscais terao acesso irrestrito ao local da
obra, a toda a documentacao técnica, incluindo projetos, especificacdes, laudos e relatorios, e
estardo responsaveis por assegurar que 0s servigos estejam em conformidade com o contrato.

7.2.1.1. A designacdo dos fiscais sera formalizada por meio de portaria especifica,
detalhando suas atribuicdes, responsabilidades, e os procedimentos a serem seguidos
durante o acompanhamento da obra.
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7.3. Atribuicoes dos Fiscais

7.3.1. Monitoramento Continuo: Os fiscais realizarao visitas regulares ao canteiro de
obras para monitorar o progresso dos servigos, verificando se as atividades estao sendo
executadas conforme o cronograma estabelecido e as especificagdes técnicas detalhadas.
Essas visitas sao fundamentais para identificar qualquer desvio ou inconformidade que possa
comprometer a qualidade ou o prazo de entrega da obra.

7.3.1.1. Durante as visitas, os fiscais deverdao documentar o andamento das obras,
registrando detalhadamente qualquer observacao relevante, e comunicando imediatamente a
administracao municipal para que agdes corretivas sejam tomadas quando necessario.

7.4. \Verificacao da Conformidade:

7.4.1. A verificagdo da conformidade dos materiais e métodos de execugdo sera uma
das principais responsabilidades dos fiscais. Isso inclui garantir que o concreto utilizado tenha
a resisténcia especificada (FCK minimo de 25 MPa), que o polimento do piso esteja de acordo
com as especificacdes, e que o piso modular instalado atenda a todos os padrdes de qualidade
exigidos.

7.4.2. A conformidade sera verificada por meio de inspecdes visuais, testes laboratoriais
e a andlise de laudos técnicos, assegurando que todos os procedimentos sigam as normas
técnicas aplicaveis.

7.5. Aprovacdao das Etapas Concluidas: Cada etapa concluida do projeto deve ser
inspecionada e aprovada pelos fiscais antes do inicio da préxima fase. A liberacdo dos
pagamentos relacionados a cada etapa sera condicionada a aprovacao formal dos fiscais, que
verificardo se os servicos foram realizados conforme o planejado e com a qualidade exigida.

7.5.1. A aprovacdo incluird a confirmagao do cumprimento dos prazos e a garantia de
que todos os servicos executados estdo em conformidade com as especificacdes técnicas.

7.6. Relatorios Periodicos

7.6.1. Elaboracao de Relatdrios Detalhados: Os fiscais deverdo elaborar relatorios
periddicos que documentem o progresso dos servicos, incluindo descricoes das atividades
realizadas, materiais utilizados, registros fotograficos e qualquer observacdo sobre a qualidade
e a conformidade dos trabalhos.

7.6.1.1. Estes relatorios serdao submetidos a administragdo municipal e servirdo como
base para decisdes operacionais e administrativas, incluindo a aprovagao de pagamentos e a
aplicacao de eventuais penalidades.

7.7. Comunicacao de Irregularidades
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7.7.1. Registro e Notificacdao de Ocorréncias: Qualquer irregularidade, falha ou ndo
conformidade identificada durante a execugao dos servigos deve ser imediatamente registrada
pelos fiscais e comunicada a administracdo municipal. O registro dessas ocorréncias deve
incluir uma descricdo detalhada do problema, sua possivel causa e a recomendagao de acoes
corretivas.

7.7.1.1. A administracdo municipal devera notificar formalmente a empresa contratada
sobre a necessidade de corregOes, estabelecendo um prazo para a regularizagao da situacao,
sob pena de aplicagao das penalidades previstas em contrato.

7.8. Reunioes de Acompanhamento

7.8.1. Reunides Periddicas: Serdo realizadas reunides periddicas entre os fiscais,
representantes da administragao municipal e a empresa contratada para discutir o andamento
do projeto, resolver problemas operacionais, e ajustar o cronograma, se necessario. Essas
reunioes sao essenciais para manter todas as partes alinhadas e garantir que o projeto avance
conforme planejado.

7.8.1.1. As reunides serdao documentadas em atas, que deverao ser assinadas por todos
os participantes e arquivadas junto ao processo administrativo, garantindo a transparéncia e
o registro das decisOes tomadas.

7.9. Observacoes Gerais:

7.9.1. Transparéncia e Responsabilidade: A fiscalizacdao e o acompanhamento dos
servicos serao realizados com total transparéncia, assegurando que todas as partes envolvidas
estejam cientes do progresso e da qualidade dos trabalhos. A responsabilidade dos fiscais
designados sera de garantir que todos os servicos sejam executados em conformidade com as
especificacOes técnicas e dentro dos prazos estabelecidos.

7.9.2. Conformidade Legal e Técnica: A administragdo municipal se compromete a
garantir que todas as atividades de fiscalizacao e acompanhamento estejam em conformidade
com as normas legais e técnicas aplicaveis, assegurando que o projeto atenda aos mais altos
padroes de qualidade.

8. Garantias

8.1. As garantias contratuais sao fundamentais para assegurar que a empresa contratada
cumprira todas as suas obrigacdes e que o0s servicos serao realizados com qualidade e dentro
dos prazos estabelecidos. Esta secao detalha as garantias exigidas para a execugao dos servigos
de concretagem, polimento de piso e instalacao do piso modular indoor, garantindo a seguranca
do projeto e a conformidade com as especificagdes técnicas.

8.2. Garantia de Execucdao do Contrato: A empresa contratada devera fornecer uma
garantia de execugdo do contrato correspondente a até 5% do valor total do contrato,
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conforme o artigo 96 da Lei n® 14.133/2021. Esta garantia pode ser prestada nas seguintes
modalidades:

8.2.1. Caucao em dinheiro, conforme previsto no artigo 96, inciso I, da Lei n°
14.133/2021.

8.2.2. Seguro-garantia, conforme previsto no artigo 96, inciso II.
8.2.3. Fianca bancaria, conforme previsto no artigo 96, inciso III.
8.2.4. A garantia de execugdao assegura que, em caso de descumprimento das

obrigacOes contratuais, a administracao municipal terd os recursos necessarios para cobrir 0s
custos de conclusdo dos servigos ou reparacao de danos.

8.3. Garantia de Qualidade dos Servicos

8.3.1. Periodo de Garantia: A empresa contratada devera garantir a qualidade dos
servicos executados, como concretagem, polimento e instalacao do piso modular, por um
periodo minimo de 12 meses apds a aceitagao definitiva da obra. Durante este periodo,
qualquer defeito ou falha que venha a ser identificado devera ser corrigido sem custo adicional
para a administragao municipal.

8.3.2. Esta garantia é essencial para assegurar que os servicos mantém sua integridade
estrutural e funcionalidade ao longo do tempo, especialmente considerando o uso frequente
da quadra para atividades esportivas.

8.4. Retencao para Garantia: A administracdo municipal podera reter uma parcela do
pagamento final, a ser liberada somente apds o término do periodo de garantia. Este valor
retido funcionara como uma seguranca adicional para que qualquer problema identificado
durante o periodo de garantia seja corrigido pela empresa contratada.

8.5. Garantia de Conformidade com Obrigacoes Legais

8.5.1. Certidoes Negativas: A empresa contratada devera manter regularidade fiscal,
trabalhista e previdenciaria durante toda a execucdo do contrato. A apresentagao periddica de
certiddes negativas atualizadas sera exigida como condicdo para a liberagao dos pagamentos.

8.5.1.1. A conformidade com as obrigacdes legais € uma garantia de que a empresa
contratada estd cumprindo todas as suas responsabilidades, evitando riscos legais para a
administracao municipal.

8.6. Seguro de Responsabilidade Civil: A empresa contratada devera manter um seguro
de responsabilidade civil que cubra eventuais danos causados a terceiros durante a execucao
dos servigos. Este seguro devera estar em vigor durante todo o periodo de execucdao do
contrato e devera cobrir, no minimo, o valor correspondente ao potencial risco das atividades
desenvolvidas.
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8.6.1. Este seguro é uma garantia adicional que protege tanto a administracdo
municipal quanto terceiros contra possiveis danos decorrentes dos trabalhos realizados na
obra.

8.7. Procedimentos para Acionamento das Garantias

8.7.1. Acionamento da Garantia de Execucdao: A administragdo municipal podera
acionar a garantia de execugao do contrato em caso de inadimpléncia ou falhas na execucao
dos servigos pela empresa contratada. Este acionamento sera precedido de uma notificacao
formal a empresa, concedendo-lhe a oportunidade de regularizar a situacao antes da
execucao da garantia.

8.7.2. O acionamento da garantia de execugdo visa assegurar a continuidade e a
conclusdo dos servigos contratados, mesmo diante de eventuais dificuldades enfrentadas pela
empresa contratada.

8.8. Acionamento da Garantia de Qualidade: Durante o periodo de garantia, a
administracao municipal podera acionar a empresa contratada para corrigir qualquer defeito ou
falha identificado nos servicos de concretagem, polimento ou instalacao do piso modular. Caso a
empresa nao responda adequadamente, a administragao podera utilizar os valores retidos como
garantia para contratar terceiros que realizem as correcdes necessarias.

8.8.1. O processo de acionamento incluird a notificacdo formal a empresa contratada,
detalhando as falhas observadas e estabelecendo um prazo para a corregao. Esse
procedimento garante que a empresa contratada seja responsabilizada pela qualidade dos
servicos, mesmo apds a conclusao da obra.

8.9. Observacoes Gerais:

8.9.1. Seguranca e Confiabilidade: As garantias exigidas tém como objetivo
proporcionar seguranca a administracdo municipal, assegurando que 0s servicos sejam
realizados com qualidade e em conformidade com as especificagdes contratuais.

8.9.2. Conformidade Legal: Todas as garantias estao em conformidade com a Lei n°
14.133/2021, assegurando que os mecanismos de protecao contratual sejam eficazes e legais,
protegendo tanto a administracdo publica quanto a empresa contratada.

9. Condicoes de Pagamento

9.1. As condigOes de pagamento sao um aspecto fundamental do contrato, assegurando que
0S pagamentos sejam realizados de acordo com o progresso da obra e a conformidade dos
servicos com as especificagdes técnicas. Esta secao detalha as condicdes sob as quais os
pagamentos serdo efetuados a empresa contratada, garantindo transparéncia e alinhamento
com as normas legais.
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9.2. Forma de Pagamento

9.2.1. Pagamentos Baseados em Medigoes: Os pagamentos serao realizados com
base nas medigdes dos servigos efetivamente executados, conforme estabelecido no
cronograma fisico-financeiro. Cada medicdo devera ser validada pelos fiscais designados pela
administragao municipal, que atestarao a conformidade dos servigos realizados com as
especificagOes técnicas e o projeto detalhado.

9.2.2, A medicdo sera feita considerando as quantidades executadas e os valores
unitarios definidos na planilha orcamentaria aprovada.

9.3. Parcelamento dos Pagamentos:

9.3.1. O valor total do contrato serad parcelado conforme o progresso das obras, sendo
que cada parcela sera liberada apds a aprovagao da medicdao correspondente. As parcelas
serao proporcionais ao valor dos servicos medidos e aprovados.

9.3.2. O pagamento final sera efetuado apds a conclusao de todos os servicos,
verificacao da conformidade e aceitacao definitiva da obra pela administragao municipal.

9.4. Requisitos para Liberacao dos Pagamentos

9.4.1. Validacao das Medigoes: Para a liberagao de cada pagamento, sera necessario
que as medicOes dos servicos executados sejam validadas pelos fiscais responsaveis. Essa
validacao incluira a verificacdo da conformidade com as especificagdes técnicas, o cronograma
e os padroes de qualidade estabelecidos no contrato.

9.4.2. Os fiscais deverdo elaborar um relatério detalhado que servird de base para a
aprovagao do pagamento.

9.5. Documentacao Necessaria: A empresa contratada devera apresentar toda a
documentagdo necessaria para a liberagdo dos pagamentos, incluindo notas fiscais, laudos
técnicos, relatdrios de medicdo e quaisquer outros documentos exigidos pelo contrato.

9.5.1. A auséncia ou inadequacdo de qualquer documentacdo podera resultar na
suspensao do pagamento até que a situacao seja regularizada.

9.6. Conformidade com Obrigacoes Fiscais e Trabalhistas: A liberacdao dos
pagamentos também estara condicionada a comprovacao de que a empresa contratada esta em
conformidade com todas as obrigacOes fiscais, trabalhistas e previdenciarias. Certidoes
negativas atualizadas deverao ser apresentadas antes de cada pagamento.

9.7. Prazos de Pagamento

9.7.1. Prazo para Pagamento: Apds a aprovacao das medicOes e da documentagao
necessaria, a administracdo municipal realizard o pagamento dentro do prazo de até 10 dias
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Uteis, conforme estabelecido no contrato. Esse prazo sera contado a partir da data de
aprovagao formal dos servicos e da documentacao apresentada.

9.7.2. Penalidades por Atraso no Pagamento: Em caso de atraso no pagamento
por parte da administragdo municipal, serao aplicadas as penalidades previstas no contrato,
conforme a legislagao vigente. Essas penalidades poderdo incluir juros e correcdo monetaria,
calculados a partir do vencimento do prazo estipulado.

9.8. Condicoes para o Pagamento Final

9.8.1. Conclusao e Aceitacao Definitiva: O pagamento final sera realizado apos a
conclusao de todos os servigos contratados, incluindo a limpeza final do canteiro de obras e a
retirada de todo o entulho ou materiais residuais.

9.8.2. A aceitacdo definitiva dos servigos pela administragdo municipal sera necessaria
para a liberacdao do pagamento final. Essa aceitacao ocorrera apos uma inspecao detalhada,
realizada pelos fiscais designados, para verificar se todos os servigos foram executados
conforme as especificagdes técnicas e padroes de qualidade estabelecidos.

9.9. Garantia dos Servigos: A empresa contratada devera garantir a qualidade dos
servicos executados por um periodo definido no contrato. Durante esse periodo, qualquer falha
ou defeito identificado devera ser corrigido sem custo adicional para a administracao municipal,
e a retencao de uma parcela do pagamento podera ser prevista como garantia.

9.10. Observacoes Gerais:

9.10.1. Transparéncia e Responsabilidade: As condicoes de pagamento foram
estabelecidas para garantir a transparéncia no processo de liberacdo dos recursos e a
responsabilidade na execucao dos servicos. A administracao municipal se compromete a
cumprir os prazos e condicOes estabelecidos, assegurando a correta aplicagdo dos recursos
publicos.

9.10.2. Conformidade Legal: Todas as condicdbes de pagamento estao em
conformidade com a Lei n© 14.133/2021, garantindo que o processo seja realizado de forma
legal, justa e eficiente.

10. Cronograma de Execucao

10.1. O cronograma de execucao é essencial para garantir que o projeto seja concluido dentro
dos prazos estabelecidos, com a qualidade e eficiéncia necessarias. Esta secao apresenta o
cronograma detalhado das atividades, desde a preparacdo do local até a conclusdo final dos
servigos, garantindo a coordenacao adequada entre as diferentes etapas.

10.2. Prazos Gerais
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10.2.1. Prazo Total de Execucgao: O prazo total para a conclusao das obras sera de 75
dias, dividido entre as seguintes etapas principais:

10.2.1.1. Lote 01 - Concretagem e Polimento de Piso: 45 dias.
10.2.1.2. Lote 02 - Instalagao de Piso Modular Indoor: 30 dias.
10.2.1.3. O cronograma foi estruturado para garantir que todas as atividades sejam

realizadas de forma sequencial e integrada, minimizando interrupcdes e garantindo a
continuidade dos trabalhos.

10.3. Detalhamento das Etapas
10.3.1. Preparacao do Local e Servicos Preliminares:
10.3.1.1. Inicio: Imediatamente apds a assinatura do contrato.
10.3.1.1.1. Duracgao: 5 dias.

10.3.1.1.1.1. Atividades: Limpeza do local, remogao de entulhos, e preparacao da
base para a concretagem.

10.4. Concretagem do Piso:
10.4.1. Inicio: Dia 6 apds a assinatura do contrato.
10.4.1.1. Duracgao: 15 dias.

10.4.1.1.1. Atividades: Execucao da concretagem utilizando concreto usinado
bombeavel com FCK minimo de 25 MPa.

10.5. Polimento do Piso:
10.5.1. Inicio: Apos a cura inicial do concreto (cerca de 10 dias apds a concretagem).
10.5.1.1. Duracao: 10 dias.

10.5.1.1.1. Atividades: Polimento do piso de concreto utilizando politriz especifica,
garantindo uma superficie lisa e resistente.

10.6. Preparacao da Base para o Piso Modular:
10.6.1. Inicio: Simultaneamente ao polimento do piso.
10.6.1.1. Duragao: 10 dias.
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10.6.1.1.1. Atividades: Nivelamento e ajustes da base para a instalacdao do piso
modular indoor.

10.7. Instalacao do Piso Modular Indoor:
10.7.1. Inicio: Apos a conclusao da preparacdo da base.
10.7.1.1. Duracao: 20 dias.

10.7.1.1.1. Atividades: Instalacdo do piso modular conforme as especificagdes
técnicas, incluindo ajustes finais e verificacdo da conformidade.

10.8. Fiscalizacdao e Monitoramento

10.8.1. Monitoramento Continuo: A fiscalizacdo sera realizada de forma continua ao
longo de todo o projeto, com a presenca de fiscais designados pela administragao municipal
que terdo pleno acesso as instalacdes e ao andamento da obra.

10.8.1.1. Relatdrios periddicos serdo elaborados pelos fiscais, documentando o progresso
das obras e qualquer desvio em relagao ao cronograma.

10.9. Ajustes e Reprogramacdo: Qualquer ajuste no cronograma devido a
imprevistos devera ser aprovado previamente pela administracdo municipal. Estes ajustes
devem ser minimos e ndao comprometer o prazo final de conclusao do projeto.

10.9.1. A administracdo municipal, juntamente com a empresa contratada, revisara o
cronograma conforme necessario, garantindo que o projeto permaneca dentro do prazo
estipulado.

10.10.0bservacoes Gerais:

10.10.1. Coordenacao Eficiente: O cronograma de execucao foi elaborado para garantir
uma coordenacdo eficiente entre todas as etapas do projeto, minimizando possiveis atrasos e
garantindo a entrega da obra dentro do prazo estabelecido.

10.10.2. Conformidade com o Planejado: A empresa contratada deve seguir
rigorosamente o cronograma estabelecido, com fiscalizacdo continua para assegurar a
conformidade com o planejado.

11. Analise de Viabilidade Técnica e Economica
11.1. A andlise de viabilidade técnica e econdmica € essencial para garantir que o projeto

proposto seja executavel e sustentavel, tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro. Esta
secao avalia a viabilidade do projeto de reforma do Gindsio Municipal de Esportes de Aratiba,
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considerando a concretagem e polimento do piso, bem como a instalacao do piso modular
indoor.

11.2. Viabilidade Técnica

11.2.1. Especificagoes Técnicas: A viabilidade técnica do projeto foi analisada com
base nas especificacdes descritas no projeto, memorial descritivo, e planilhas orgamentarias. O
projeto inclui a concretagem e polimento do piso, seguido pela instalacao de piso modular
indoor, ambos com especificagdes técnicas claras e amplamente disponiveis no mercado.

11.2.2. As especificacOes técnicas foram elaboradas para garantir que o novo piso atenda
as necessidades de uso intenso e frequente do gindsio, proporcionando uma superficie duravel
€ segura para atividades esportivas.

11.3. Disponibilidade de Equipamentos e Materiais: Todos 0s equipamentos e materiais
necessarios para a execucao dos servicos estao disponiveis no mercado e podem ser adquiridos
dentro do cronograma previsto. Isso inclui concreto usinado de alta resisténcia e pisos
modulares indoor de qualidade certificada.

11.3.1. A empresa contratada deve comprovar a disponibilidade de equipamentos
especificos, como politriz para o polimento do piso e maquinario adequado para a instalacdo
do piso modular.

11.4. Mao de Obra Especializada: Ha disponibilidade de mao de obra especializada para a
execucao das duas fases do projeto, assegurando que o trabalho serd realizado conforme os
padrées de qualidade exigidos. A empresa contratada deve apresentar um quadro técnico
qualificado e com experiéncia comprovada em projetos similares.

11.5. Viabilidade Economica

11.5.1. Analise de Custo-Beneficio: A andlise econdmica considera o custo-beneficio
da execucao do projeto em comparacao com outras alternativas. O orcamento detalhado,
conforme apresentado na segao de Estimativa de Custos, demonstra que os custos estdao
dentro dos parametros esperados para obras dessa natureza, sem exceder o orgamento
disponivel.

11.5.2. A escolha dos materiais e técnicas foi feita para garantir a durabilidade e reduzir
os custos de manutencdo a longo prazo, tornando o projeto economicamente viavel.

11.6. Custos Diretos e Indiretos: Todos os custos, incluindo mao de obra, materiais, e
possiveis contingéncias, foram detalhados e incluidos nas planilhas orcamentdrias. Isso
assegura que o orcamento cobre todas as etapas do projeto, minimizando o risco de
imprevistos financeiros.

11.6.1. O controle rigoroso dos custos, combinado com a fiscalizacdo continua, garantira
que o projeto seja concluido dentro do orcamento previsto.
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11.7. Beneficios a Longo Prazo: A instalacdo do piso modular indoor e a concretagem
polida proporcionardo beneficios significativos para a comunidade, oferecendo um espaco de
alta qualidade para atividades esportivas e eventos. Esses beneficios incluem maior seguranga,
conforto para os usuarios, e valorizagao do patrimoénio publico.

11.7.1. A escolha por materiais duraveis e de alta qualidade reduzird a necessidade de
manutengdes frequentes, gerando economia para o municipio a longo prazo.

11.8. Consideracoes Finais

11.8.1. Conclusao da Viabilidade: Com base nas analises técnicas e econémicas, o
projeto se mostra plenamente vidvel em termos de execucdo e custos. A combinacdo de
técnicas modernas de construgdo com materiais de alta qualidade garantira a longevidade e
funcionalidade do ginasio, atendendo as necessidades da comunidade.

11.8.2. A execucao do projeto é recomendada, pois atendera as necessidades do
municipio de Aratiba, contribuindo para a melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida
dos moradores. O cronograma estabelecido é realista, e os custos estdao dentro dos
parametros esperados para obras dessa natureza.

11.9. Recomendacgao: Recomenda-se, portanto, a continuidade do processo licitatério e a
subsequente contratacdo das empresas responsaveis pelos lotes descritos, garantindo que
todas as etapas sejam executadas conforme planejado, com a devida fiscalizacao e
acompanhamento técnico.

11.10.0bservacoes Gerais:

11.10.1. Seguranca e Sustentabilidade: O projeto prioriza a seguranca dos usuarios e
a sustentabilidade, utilizando materiais que garantem a durabilidade e minimizam o impacto
ambiental.

11.10.2. Conformidade Técnica e EconOomica: A andlise de viabilidade técnica e
econdmica assegura que o projeto esta em conformidade com as melhores praticas do setor e
com as exigéncias legais, garantindo um investimento eficiente e seguro.

Concluimos que o projeto de reforma do Ginasio Municipal de Esportes de Aratiba,
incluindo a concretagem, polimento de piso e instalacdo de piso modular indoor, é viavel e
necessario para atender as necessidades da comunidade. Os custos estao dentro do planejado
e as garantias exigidas asseguram a qualidade e a conformidade dos servigos.

Recomendamos a continuidade do processo licitatorio para a contratacdo das empresas
responsaveis, garantindo que o projeto seja executado conforme planejado, com a devida
fiscalizacdo e acompanhamento técnico. Este projeto trard beneficios significativos para o
municipio e sua populagdo.

Aratiba, RS, 29 de agosto de 2024.
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Jair Grando
Secretaria da Administracao
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PROCESSO N° 073/2024
PREGAO ELETRONICO N°© 004/2024

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/202X

GESTOR DO CONTRATO: Nomeado por portaria especifica
FISCAL DO CONTRATO: Nomeado por portaria especifica

Este Contrato Administrativo é firmado entre o0 MUNICIPIO DE ARATIBA, Estado do Rio
Grande do Sul, pessoa juridica de direito publico interno, com sede a Rua Luiz Loeser, n° 287,
centro na cidade de Aratiba, inscrito no CNPJ sob o n® 87.613.469/0001-84, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Gilberto Luiz Hendges, brasileiro, residente na cidade
de Aratiba, doravante denominado CONTRATANTE, e [NOME DA EMPRESA], inscrita no
CNPJ sob o n° [CNPJ DA EMPRESA], sediada na [ENDERECO COMPLETO DA EMPRESA],
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. [NOME DO
REPRESENTANTE LEGAL], Representante Legal.

CONSIDERANDO que foi conduzido o processo licitatério sob o Processo Administrativo n©
073/2024 na modalidade de Pregao Eletronico n© 004/2024 conforme estabelecido pela Lei
Federal n° 14.133/21 que regula as licitacdes e contratos administrativos pertinentes a
administragdo publica;

CONSIDERANDO a aceitacao da proposta apresentada pela CONTRATADA, que atendeu a
todos os termos do Edital, oferecendo as condicdes mais vantajosas para a Administracao
Publica;

CONSIDERANDO o cumprimento de todos os procedimentos legais e regulamentares,
inclusive quanto a transparéncia e publicidade exigidas pela legislagao vigente;

As partes acima qualificadas tém entre si justo e acordado o presente Contrato Administrativo,
que se regera pelas clausulas e condigdes seguintes e em conformidade com as disposicdes da
Lei Federal n° 14.133/21 e demais legislacOes aplicaveis.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a Contratacdo de empresa especializada para
fornecimento de material e mao-de-obra na reforma do piso para a quadra
poliesportiva do Ginasio Municipal de Esportes de Aratiba, conforme especificacoes
constantes no Termo de Referéncia (Anexo I) e Projeto Basico Executivo do Edital de Pregao
Eletronico n® 004/2024.

1.2. O objeto desta licitagao esta dividido em dois lotes distintos, conforme descrito abaixo.
Cada lote refere-se a um conjunto especifico de bens e servicos que devem ser fornecidos pela
empresa contratada, de acordo com o Termo de Referéncia e o Projeto Basico Executivo.

Lote | Item | Unidade | Quant. Descricao
01 1 UND 01 Concretagem e Polimento de Piso
02 2 UND 01 Instalacao de Piso Modular Indoor
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Lote 01: Concretagem e Polimento de Piso. A descricao completa do item, incluindo
especificagles técnicas, pode ser encontrada no Termo de Referéncia. Este item deve atender
as normas técnicas de qualidade e seguranca. O valor deste lote sera mantido sigiloso até a
conclusdo da licitagdo. Apds demolicao e sob uma superficie limpa e livre de detritos, devera
ser executado piso em concreto armado com acabamento polido através de politriz especifica.

Lote 02: Instalacao de Piso Modular Indoor. Este lote inclui o fornecimento de materiais
e a mao-de-obra necessaria, e devem ser construidas conforme as especificacoes detalhadas
no Projeto Basico Executivo. Apds a completa cura do concreto, toda a superficie do piso
devera ser limpa e disposta a receber piso modular indoor especifico para quadras em
ginasios com superficie texturizada e espessura minima de 11 mm.

1.3. A CONTRATADA devera fornecer os itens conforme especificacdes técnicas, prazos e
condicOes estipuladas no Termo de Referéncia e Projeto Basico, garantindo a qualidade e
eficiéncia no fornecimento.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DA EXECUCAO DOS SERVIGOS

2.1. Local de Execucgdo: Os servicos e a entrega dos materiais deverdao ser realizados no
Municipio de Aratiba, no Ginasio Municipal de Esportes de Aratiba.

2.2. Prazo de Execucgao: Os servicos deverdo ser iniciados imediatamente apds a emissao
de ordem de servico e deverdo ser concluidos no prazo maximo de 75 dias corridos, observadas
as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro anexo ao contrato.

2.3. Inspecao e Aceitacao: Todos os servicos serao submetidos a inspecao pelo Fiscal do
Contrato, que verificarda a conformidade dos servicos com as especificagdes técnicas e
normativas aplicaveis. A aceitacdo final dos servicos sera formalizada mediante a emissao de
Termo de Recebimento Definitivo, apds a verificacdo de que todos os requisitos foram
atendidos.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

3.1. Entrega e Qualidade: A CONTRATADA compromete-se a entregar os bens e a
executar os servicos em estrita conformidade com as especificacdes técnicas constantes do
Termo de Referéncia, utilizando materiais de primeira qualidade e observando as normas
técnicas vigentes.

3.2. Manutencao de Documentacdao: A CONTRATADA devera manter a disposicao do
CONTRATANTE toda a documentacao pertinente a execucao do contrato, incluindo manuais,
certificados de qualidade, licencas, e outros documentos que comprovem a adequacao dos
materiais e servicos fornecidos.

3.3. Garantia e Assisténcia Técnica: A CONTRATADA garante os materiais e servicos pelo
prazo de 12 meses, contados a partir da data de aceitacao final, durante o qual se compromete
a corrigir, sem onus para o CONTRATANTE, quaisquer defeitos ou falhas que venham a ocorrer.

3.4. Subcontratacao: A CONTRATADA nao podera subcontratar total ou parcialmente a
execucao dos servicos objeto deste contrato, salvo mediante autorizacdo prévia e expressa do
CONTRATANTE.
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4. CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

4.1. Pagamento: O CONTRATANTE compromete-se a efetuar o pagamento a CONTRATADA
conforme cronograma fisico-financeiro, em até 10 (dez) dias Uteis apds a apresentacao e
aprovacao da Nota Fiscal/Fatura, e desde que os servicos tenham sido realizados a contento.

4.2. Disponibilizacdo de Infraestrutura: O CONTRATANTE disponibilizara a
CONTRATADA as informacOes e acessos necessarios para a execucao dos servicos, bem como
providenciard o acompanhamento técnico adequado durante todo o periodo de execucao.

4.3. Fiscalizacdao: O CONTRATANTE designara um Fiscal do Contrato, que sera responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacao da execugao dos servigos, garantindo o cumprimento das
clausulas contratuais e a conformidade com as especificages técnicas.

5. CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E RECURSOS
ORCAMENTARIOS

5.1. Valor Global: O valor do lote XX do presente contrato € de R$ [VALOR TOTAL], que
compreende todas as despesas diretas e indiretas relacionadas a execucao do objeto
contratual, incluindo tributos, encargos trabalhistas, e demais custos necessarios para a plena
execucao dos servigos.

5.2. Dotacdao Orcamentaria: As despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta

das seguintes dotagOes orcamentarias:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
00 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
00 03 03 GESTAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS MUNICIPAIS
04 — Administragdo
04.122 — Administragdo Geral
04.122.5010 -MODERNIZAGAO E GESTAO DAS EDIFICAGOES PUBLICAS
04.122.5010.2014.0000 - MANUTENGCAO E MODERNIZAGAO DOS PREDIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

6. CLAUSULA SEXTA — DAS GARANTIAS

6.1. Garantia de Execugao: Para garantir a fiel execucdo do contrato, a CONTRATADA
devera prestar garantia correspondente a 5% do valor total do contrato, na forma de caugdo
em dinheiro, seguro-garantia ou fianca bancaria, que sera devolvida apds a aceitacdo definitiva
dos servigos.

6.2. Sancoes por Inadimpléncia: O n3ao cumprimento das obrigacdes contratuais por
parte da CONTRATADA sujeitara esta as penalidades previstas na legislacao aplicavel, incluindo
multa, suspensao temporaria de participacao em licitacdes, declaracdo de inidoneidade e
rescisao contratual.

6.3. A administracdo municipal podera reter uma parcela do pagamento final, a ser liberada
somente apds o término do periodo de garantia. Este valor retido funcionara como uma
seguranca adicional para que qualquer problema identificado durante o periodo de garantia seja
corrigido pela empresa contratada.

6.4. A empresa contratada devera garantir a qualidade dos servicos executados, como
concretagem, polimento e instalacdo do piso modular, por um periodo minimo de 12 meses
apods a aceitacdo definitiva da obra. Durante este periodo, qualquer defeito ou falha que venha
a ser identificado devera ser corrigido sem custo adicional para a administragdo municipal.
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7. CLAUSULA SETIMA — DA SUSTENTABILIDADE

7.1. Normas Ambientais e Sociais: A CONTRATADA compromete-se a observar todas as
normas ambientais e sociais aplicaveis a execucao do contrato, incluindo o descarte adequado
de residuos, a utilizacao de materiais que minimizem impactos ambientais e a observancia de
direitos trabalhistas.

7.2. Relatdrio de Conformidade Ambiental: A CONTRATADA devera apresentar, quando
solicitado, relatdérios que comprovem a conformidade dos materiais e processos utilizados com
as normas de sustentabilidade.

8. CLAUSULA OITAVA — DA REVISAO DE PRECOS

8.1. Condicoes para Revisao: Os precos contratados poderdao ser revisados, mediante
acordo entre as partes, no caso de variacao significativa dos custos dos insumos, conforme
indices oficiais ou comprovacao documental, de modo a restabelecer o equilibrio econdmico-
financeiro do contrato.

8.2. Limites de Revisao: Qualquer revisao de precos devera ser formalizada por meio de
termo aditivo e ndo podera ultrapassar os limites estabelecidos na legislagao vigente.

9. CLAUSULA NONA — DA RESOLUGAO DE CONFLITOS

9.1. Mediacao e Arbitragem: As partes comprometem-se a resolver amigavelmente
qualquer conflito que possa surgir na execucao do presente contrato. Caso nao seja possivel, a
questdo sera submetida a mediacdo e, persistindo o impasse, a arbitragem, conforme a
legislagao vigente.

10. CLAUSULA DECIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

10.1. Cobertura de Danos: A CONTRATADA é integralmente responsavel por quaisquer
danos materiais ou pessoais causados a terceiros ou ao CONTRATANTE durante a execugao do
contrato, resultantes de atos dolosos ou culposos, inclusive de seus prepostos, subcontratados
ou terceiros.

10.2. Seguro de Responsabilidade Civil: A CONTRATADA devera providenciar, as suas
expensas, seguro de responsabilidade civil para cobrir eventuais danos decorrentes da
execucao do contrato, com cobertura minima no valor de R$ [VALOR], garantindo protegao
adequada contra riscos relacionados as suas atividades.

10.3. Indenizagdes: Em caso de ocorréncia de danos, a CONTRATADA se obriga a indenizar
integralmente o CONTRATANTE ou terceiros lesados, no prazo maximo de [PRAZO] dias,
contados da data de notificacdo da ocorréncia, sem prejuizo das demais sangdes contratuais e
legais aplicaveis.

10.4. Isencdo do CONTRATANTE: O CONTRATANTE ficara isento de qualquer
responsabilidade por danos que venham a ser causados pela CONTRATADA a terceiros, seja por
acao ou omissao no cumprimento de suas obrigacOes contratuais, sendo a CONTRATADA a
Unica e exclusiva responsavel por tais eventos.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES ESPECIFICAS

11.1. Adverténcia: Em caso de infracOes leves ou descumprimento de obrigagGes acessorias,
a CONTRATADA podera ser advertida formalmente, sendo-lhe concedido prazo para correcao
das irregularidades.

11.2. Multa: Por atraso injustificado na execucao dos servicos ou entrega dos materiais, a
CONTRATADA estara sujeita a multa de [PERCENTUAL] % do valor total do contrato por dia de
atraso, limitada a [PERCENTUAL] % do valor total do contrato.

11.3. Suspensdao Temporaria: O CONTRATANTE podera aplicar a pena de suspensdo
temporaria de participagdo da CONTRATADA em licitacdes e contratacdes com o Municipio de
Aratiba, pelo prazo de até [PRAZO], em caso de reincidéncia ou infracdao grave.

11.4. Declaracao de Inidoneidade: Nos casos de descumprimento grave das obrigagOes
contratuais ou em caso de dolo, fraude ou ma-fé, a CONTRATADA podera ser declarada
inidonea para licitar e contratar com a Administragao Publica, conforme previsto na legislacao
vigente.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

12.1. Aditivos Contratuais: Este contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes,
mediante termos aditivos, para a inclusao de novos servigos, reajustes de valores ou
prorrogacao de prazos, desde que justificados tecnicamente e devidamente aprovados pela
autoridade competente.

12.2. Limites de Alteracdo: As alteracOes contratuais ndo poderao resultar em um aumento
superior a 25% ou diminuigao superior a 25% do valor original do contrato, em conformidade
com a Lei n® 14.133/2021.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCISAO

13.1. Rescisdao Unilateral: O CONTRATANTE podera rescindir unilateralmente o presente
contrato nos casos de interesse publico superveniente, inadimplemento contratual, ou outros
previstos em lei, mediante notificacdo a CONTRATADA, assegurado o contraditorio e a ampla
defesa.

13.2. Consequéncias da Rescisdo: Em caso de rescisdo contratual, a CONTRATADA sera
responsavel pelos danos causados ao CONTRATANTE, inclusive pelos custos adicionais para a
conclusdo dos servicos por terceiros, se necessario.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICAGAO

14.1. Publicagao: Este contrato sera publicado em resumo na imprensa oficial, conforme
exigido pela legislacao vigente, para que produza todos os seus efeitos legais.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir
quaisquer litigios ou controvérsias decorrentes da execucdo ou interpretacao deste contrato,
com renlncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trés) vias de igual teor
e forma.
Aratiba, RS, xx de setembro de 2024.

MUNICIPIO DE ARATIBA, [NOME DA EMPRESA],
GILBERTO LUIZ HENDGES, [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL],
Prefeito Municipal, Representante Legal,
C/ CONTRATANTE. C/ CONTRATADA.
[NOME DO GESTOR], [NOME DO FISCAL],
Gestor do Contrato. Fiscal do Contrato.
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PROCESSO N° 073/2024
PREGAO ELETRONICO N°© 004/2024

ANEXO III - MODELO DE DECLARAGAO DE PROPOSTA

DECLARAGAO DE PROPOSTA

(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (000.000.000/0000-00), por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr. (@) (Nome do Representante Legal) portador do CPF n©
(000.000.000-00), DECLARA, para os devidos fins, que as propostas econdmicas apresentadas
compreendem a integralidade dos custos para o atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

Certificamos que todas as despesas relacionadas aos direitos trabalhistas foram devidamente
calculadas e consideradas na elaboracao das propostas econémicas apresentadas.

Declaramos ainda estar cientes das responsabilidades legais e das obrigacoes decorrentes das
normas trabalhistas aplicaveis, comprometendo-nos a cumprir integralmente todas as
disposicoes legais pertinentes, bem como a garantir o pleno respeito aos direitos trabalhistas
dos colaboradores envolvidos na execugao do contrato.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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PROCESSO N° 073/2024
PREGAO ELETRONICO N°© 004/2024

ANEXO IV — DECLARAGCAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITACAO

(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (000.000.000/0000-00), por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr. (a) (Nome do Representante Legal) portador do CPF n°
(000.000.000-00), DECLARA, sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos de
habilitacdo constantes do Edital de Pregao Eletrénico n® 004/2024, do Municipio de Aratiba.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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PROCESSO N° 073/2024
PREGAO ELETRONICO N° 004/2024

ANEXO V — MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MAO-DE-OBRA
INFANTIL

(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (00.000.000/0000-00), por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr. (a) (Nome do Representante Legal) portador (a) do CPF n°
(000.000.000-00), DECLARA, para efeito de participacdo no processo licitatério Pregao
Eletrénico n°. 004/2024, bem assim para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°®
14.133, de 19 de abril de 2021 e do inciso XXXIII do art. 7 da Constituicao Federal, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndao emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ()

OBS: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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PROCESSO N° 073/2024
PREGAO ELETRONICO N°004/2024

ANEXO VI — MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP

(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (00.000.000/0000-00), através do(a)
(contador(a) ou técnico em contabilidade) responsavel, Sr(a). (nome completo), inscrito no
CRC/ ( estado ) sob o (numero), inscrito no CPF sob o (ndmero), DECLARA, sob as penas da lei
e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatério da licitagao supracitada,
que:

01) se enquadra como:

() Microempresa (ME); ou

( ) Empresa de Pequeno Porte (EPP).

02) nao esta incursa em nenhuma das vedacdes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei

Complementar n°® 123/2006, e que observa e atende aos paragrafos 19, 2° e 3° do artigo 4° da
Lei Federal n© 14.133/21.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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PROCESSO N° 073/2024
PREGAO ELETRONICO N°© 004/2024
ANEXO VII — MODELO PROPOSTA

IDENTIFICAGAO DA PROPONENTE:
NOME DE FANTASIA:

RAZAO SOCIAL:

CNP3J:

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NAO( )

ENDERECO:

BAIRRO: CIDADE:

CEP: E-MAIL:

TELEFONE: FAX:

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:

BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE:

N° DA AGENCIA:

Lote O1:

Lote | Item | Und. | Quant. Descricao Valor (R$)
01 1 UND 1 Concretagem e Polimento de Piso

Lote | Item | Und. | Quant. Descricao Valor (R$)
02 2 UND 1 Instalacao de Piso Modular Indoor

Valor Total: RS...........coovvverinnnnnnn. (valor por extenso).

1.Declaro que estdo inclusas no valor cotado todas as despesas com mao de obra e, bem como,
todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais e, ainda,
0s gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

3. Declaro que a proposta nao incide nas vedagOes previstas na lei n© 14.133/2021.

4. Declaro que o prazo de inicio da obra e entrega dos itens sera de acordo com os termos
estabelecidos deste edital.

5. Declaro que a Concretagem e Polimento do piso e instalacdo de Piso Modular Indoor sera
executado conforme Projeto Basico Executivo, e que respeitara os prazos estabelecidos no
edital e na(s) ordem(ns) de servico emanada pelo setor competente.

(Local e data)
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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